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DARBA UZDEVUMS MEŽA AUTOCEĻU BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBAI 

1. Izpildītājam jānodrošina, ka līguma 4.1.apakšpunktā norādītais sertificētais speciālists - būvuzraugs 
uzsāk būvuzraudzības darbu veikšanu pirms būvdarbu uzsākšanas objektā un veic būvuzraudzības darbu 
nepārtraukti, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. 

2. Prasības būvuzraugam: 
2.1. Būvuzraugam jābūt sertificētam ceļu speciālistam attiecīgo darbu būvuzraudzībā. Būvuzrauga 
sertifikātam jābūt spēkā esošam visā būvuzraudzības darbu periodā. 
2.2. Par būvuzraugu nevar būt: 

2.2.1. tās administratīvās teritorijas būvvaldes darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi; 
2.2.2. persona, kurai ir darba attiecības vai citas saistības ar komercsabiedrību, kas veic uzraugāmā 

objekta būvdarbus vai piegādes, vai citus pakalpojumus uzraugāmajam objektam. 

3. Būvuzraudzība ir jāveic saskaņā ar: 
3.1. spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka autoceļu būvdarbu veikšanas kārtību un 
būvuzraudzības veikšanas kārtību; 
3.2. AS “Latvijas valsts meži” “Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”; 
3.3. AS “Latvijas valsts meži” noteiktajām prasībām vides piesārņojuma samazināšanai; 
3.4. AS “Latvijas valsts meži” Vides aizsardzības prasības meža darbos; 
3.5. objekta būvprojektu. 

4. Būvuzrauga pienākumi: 
4.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu, ko kopā ar līgumu un apdrošināšanas 
polisi nodod būvdarbu veicējam pievienošanai Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietai. 
Būvuzraugam ir jānodrošina un jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJA plānotajā termiņā saskaņā ar Līgumu, 
kā arī ir jāseko, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti un 
lai būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
4.2. Būvuzraugs: 

4.2.1. piedalās PASŪTĪTĀJA vai būvdarbu veicēja rīkotajās Ražošanas sanāksmēs, pēc 
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes, saskaņo un paraksta 
sanāksmju protokolus; 

4.2.2. piedalās segto darbu pieņemšanā un akceptē segto darbu pieņemšanas aktus; 
4.2.3. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto Darbu apjomus; 
4.2.4. sadarbojas ar būvdarbu veicēju, darbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā; 
4.2.5. piedalās kvalitātes mērījumos; 
4.2.6. veic caurteku deformācijas kontroli pirms būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. 

Neatbilstības fiksē mērījumu protokolā un norāda attiecīgajā iknedēļas atskaitē, informē 
PASŪTĪTĀJU un būvdarbu veicēju, uzdodot būvdarbu veicējam novērst konstatētos 
defektus; 

4.2.7. gadījumos, kad rodas strīds ar būvnieku par izpildīto darbu apjomu apmaksu, sagatavo 
defekta aktu par paveikto darbu neatbilstību būvprojektam vai “Meža autoceļu būvdarbu 
specifikācijas 2023”. 

4.3. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA pārstāvis, ja būvdarbu 
veikšanai nepieciešama PASŪTĪTĀJA rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu 
kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu 
vadītājam un PASŪTĪTĀJA pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu. 
4.4. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma 5.punktā “Atskaites un pārskats par 
būvuzraudzības plāna izpildi” noteikto, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma jāziņo un 
jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai 
nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar būvprojekta autoru, 
jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 
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4.5. Būvuzraugam ir pienākums būvdarbu laikā veikt regulāru (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) 
būvobjekta apskati, mērījumus, izvērtēt būvdarbu un būvniecībā izmantoto būvmateriālu kvalitātes 
atbilstību būvprojektam un ”Meža autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023” un par katru būvobjekta 
apskates reizi veikt ierakstus būvdarbu žurnālā. 
4.6. Būvuzraugam papildus specifikācijās “Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023” noteiktajām 
prasībām ir patstāvīgi jāveic būvmateriālu paraugu ņemšana (prasības noteiktas ar AS “Latvijas valsts 
meži” 2016.gada 2.decembra rīkojumu Nr.3.1-2_003r_230_16_25 “Kārtība, kādā veicama minerālo 
materiālu paraugu ņemšana objektā un to nodošana testēšanai 2017”) vai kvalitātes mērījumi vismaz 
vienu reizi būvdarbu izpildes laikā vai būvdarbu kvalitātes šaubu gadījumā, cik nepieciešams. Pirms 
paraugu ņemšanas vai kvalitātes mērījumu veikšanas būvuzraugs informē PASŪTĪTĀJA pārstāvi un 
saskaņo tālāko rīcību. Laboratorijas izmaksas sedz PASŪTĪTĀJS. 
4.7. Būvuzraugs nodrošina būvuzņēmēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, 
lietojot ātrdarbīgas iekārtas, testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskos parametrus, 
augstuma atzīmes, garenslīpumu, šķērskritumu, proktora tilpuma blīvumu, nestspēju u.tml. saskaņā ar 
1.pielikumu “Būvuzraudzībā veicamo/kontrolējamo darbu saraksts”, mērījumu rezultātus atzīmējot 
Būvuzrauga iknedēļas atskaitē. 
Ja veikti izvērsti mērījumi, ko nevar atspoguļot atskaites paraugformā, tos pievieno kā pielikumu, 
norādot darba veidu, adresi (pk), augstuma atzīmes (ja darba veids to nosaka), izvērstu apjoma aprēķinu, 
atbilstību būvprojektam u.tml. 

5. Atskaites un pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi: 
5.1. IZPILDĪTĀJA Būvuzraugs sagatavo iknedēļas atskaiti un to augšupielādē Būvniecības 
informācijas sistēmā, attiecīgajā būvniecības lietā. 
5.2. Atskaiti sagatavo katras nedēļas sākumā, bet ne vēlāk kā nedēļas 3.dienā, aizpildot “Būvuzrauga 
iknedēļas atskaites veidlapu” .xlsx formātā un pievienojot šādus pielikumus: 

5.2.1. objekta apmeklējuma reizē uzņemtas fotogrāfijas (vismaz divas), kas atspoguļo notiekošos 
būvdarbus un to kvalitāti. Pie katras fotogrāfijas norāda, kur tā uzņemta un ko tā atspoguļo. 
Gadījumos, kad konstatētas neatbilstības būvdarbu kvalitātē, vides aizsardzības un darba 
drošības prasību ievērošanā vai būvdarbu izpilddokumentācijā, jāpievieno papildus 
fotogrāfijas ar neatbilstību atspoguļojumu; 

5.2.2. ja pārskata nedēļā veikti segtie darbi, atskaitei pievieno papildus fotogrāfijas par katra segtā 
darba izpildi un tā kvalitāti. Ja veikta jebkāda izmēra caurteku iebūve zem ceļa, vai, ja veikta 
caurteku ar diametru vismaz 0,8m iebūve, pievieno vismaz divas fotogrāfijas par katru 
caurteku. Pirmā fotogrāfija atspoguļo būvbedri ar sagatavotu pamatni, otrā fotogrāfija - 
būvbedres aizbēršanu, blietējot; 

5.2.3. pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzraugam jāiesniedz “Būvuzrauga iknedēļas atskaite”, kurā 
uzrādīts, ka darbi ir pabeigti. 

5.3. Par veikto vides aizsardzības un darba drošības prasību kontroli atskaitē jāatzīmē būvobjektā 
strādājošo tehnikas vienību valsts reģistrācijas numuri, kuras pārbaudītas. 
5.4. Ja būvdarbi objektā nenotiek, un tas nav ar PASŪTĪTĀJU saskaņots būvdarbu pārtraukums, 
būvuzraugs sagatavo atskaiti, neveicot 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktās darbības. Atskaitē norāda, ka 
būvdarbi nenotiek. 
5.5. IZPILDĪTĀJA Būvuzraugs sagatavo iknedēļas atskaiti (atskaites pielikumā pievieno informāciju, 
kas ir norādīta 5.2.1 un 5.2.2. punktos) un sagatavo vienu dokumentu PDF formātā, ko pievieno 
Būvniecības informācijas sistēmā, aktuālajā būvniecības lietā sadaļā būvuzrauga ieraksti  ar nosaukumu 
(ieraksta detaļas - “Iknedēļas atskaite”) un augšupielādē to kā pielikumu. Sadaļā termiņš - norāda 
tekošās nedēļas pēdējo darba dienu, sadaļā “Paziņojums par izveidoto ierakstu nosūtāms” norāda - 
būvniecības ierosinātājam. 
5.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzraugs sagatavo pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi. Pārskatu 
par būvuzraudzības plāna izpildi pievieno Būvniecības informācijas sistēmas būvniecības lietā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 
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1.pielikums 
BŪVUZRAUGA VEICAMO/KONTROLĒJAMO DARBU SARAKSTS 

Būvuzraugam atskaites periodā (1 reizi nedēļā) jāveic visu veikto būvdarbu kvalitātes novērtējums un 
rezultāti jāatzīmē “Būvuzrauga iknedēļas atskaite”, atbilstoši būvprojektam un aktuālajām būvdarbu 
specifikācijām un tās sadaļām: “Materiāli”, “Prasības izpildītajam darbam”, “Kvalitātes novērtējums”, 
kā arī pasūtītāja noteiktajām vides aizsardzības un darba drošības prasībām. Veicot būvdarbu 
būvuzraudzību jānovērtē šādi darba parametri: 

N.p.k. Darba veids Pārbaudāmais parametrs Mērāmais parametrs 
1 2 3 4 

1. 
Ar būvdarbu uzsākšanu 
nepieciešamo dokumentu 
pārbaude 

1.1. būvatļauja/paskaidrojuma 
raksts  

1.2.būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpilde  

1.3. būvobjekta pieņemšanas - 
nodošanas akts  

2. Sagatavošanas darbi 

2.1. trases piketāžas nospraušana, 
ģeometrisko parametru 
nostiprināšana 

garums, m 

2.2. pastāvošo reperu augstuma 
atzīmju pārbaude augstuma atz., m 

2.3. celmu raušana platība, m2 vai ha 

3. Apauguma un augu 
zemes noņemšana 

3.1. apauguma noņemšana platība, m2 vai ha 

3.2. augu zemes noņemšana apjoms, m3 
platība, m2 vai ha 

4. Caurteku darbi 

4.1. caurteku tīrīšana garums, m 
4.2. caurteku remonts garums, m 
4.3. caurteku pagarināšana garums, m 

4.4. caurteku iebūve garums, diametrs, m 
iebūves augstuma atz., m 

4.5. ieteces/izteces galu 
nostiprināšana patība, m2 

5. Grāvju rakšana un 
tīrīšana 

5.1. grāvju tīrīšana apjoms, m3 

5.2. grāvju rakšana apjoms, teknes augstuma 
atz., teknes platums, m 

5.3. nogāžu planēšana platība, m2 
5.4. nogāžu nostiprināšana platība, m2 
5.5. teknes nostiprināšana platība, m2 
5.6. ūdens ņemšanas vietas 
rakšana  apjoms, m3 

6. Zemes klātnes būvniecība augstuma atz., platums, 
apjoms, m 

7. 
Ģeosintētisko materiālu 
ieklāšana un koksnes 
klāja izbūve 

7.1. koksnes klāja izbūve platība m2 
7.2. ģeotekstila ieklāšana platība m2 
7.3. ģeorežģa ieklāšana platība m2 

8. Ceļa segas pamata izbūve 

Materiāla kvalitāte, slāņa 
biezums un platums (m), 
šķērskritums (%) 
sablīvējums, nestspēja 
(Ev2 MPa) statiskā 
plātnes mērījumi vai Evd 
MN/m2 ar krītošā svara 
deflektrometru. 
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N.p.k. Darba veids Pārbaudāmais parametrs Mērāmais parametrs 
1 2 3 4 

9. Ceļa segas izbūve 

Materiāla kvalitāte, slāņa 
biezums un platums (m), 
šķērskritums (%) 
sablīvējums, nestspēja 
Ev2 MPa statiskā plātnes 
mērījumi vai Evd 
MN/m2 ar krītošā svara 
deflektrometru. 

10. Nogāžu planēšana un nostiprināšana nogāžu slīpums, platība, 
biezums 

11. Nobrauktuvju, izmainīšanās laukumu, brauktuves 
paplašinājumu, apgriešanās laukumu izbūve 

rādiuss, garums, 
platums, segas biezums 
un platums, m 

12. Ceļa aprīkojums 

12.1. ceļa zīmju uzstādīšana skaits, gab. 
12.3. barjeru uzstādīšana garums, m 
12.3. signālbarjeru uzstādīšana garums, m 
12.4. signālstabiņu uzstādīšana skaits, gab. 

13. Izpildmērījuma plāns 
Sagatavotā izpildmērījuma plāna 
pārbaude, tā atbilstība 
būvprojektam. 

Atbilstība ārējo 
normatīvu aktu prasībām 
un būvprojektam 

14. Citi būvdarbi 

Darbi, kuri nav iekļauti "Meža 
autoceļu būvniecības 
specifikācijas", bet ir noteikti 
MAC būvprojektā un tiem var 
veikt kvalitātes novērtējumu 

Atbilstība ārējo 
normatīvu aktu prasībām 
un būvprojektam 
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Vides aizsardzības un darba drošības prasību kontrole atbilstoši: 
AS “Latvijas valsts meži” Prasībām vides piesārņojuma 
samazināšanai, 
AS “Latvijas valsts meži” Dabas aizsardzības prasībām 
meža darbos, 
AS “Latvijas valsts meži” Norādījumiem augsnes 
bojājumu samazināšanai meža darbos. 

Atbilstība normatīvu 
aktu prasībām un 
būvprojektam 
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