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DARBA UZDEVUMS MEŽA MELIORĀCIJAS SITĒMU BŪVUZRAUDZĪBAI 

1. Izpildītājam jānodrošina, ka līguma 4.1.apakšpunktā norādītais sertificētais speciālists – 
būvuzraugs uzsāk būvuzraudzības darbu veikšanu pirms būvdarbu uzsākšanas objektā un veic 
būvuzraudzības darbu nepārtraukti, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. 

2. Prasības būvuzraugam: 
2.1. Būvuzraugam jābūt sertificētam meliorācijas speciālistam attiecīgo darbu būvuzraudzībā. 
Būvuzrauga sertifikātam jābūt spēkā esošam visā būvuzraudzības darbu periodā. 
2.2. Par būvuzraugu nevar būt: 

2.2.1. tās administratīvās teritorijas būvvaldes darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi; 
2.2.2. persona, kurai ir darba attiecības vai citas saistības ar komercsabiedrību, kas veic uzraugāmā 

objekta būvdarbus vai piegādes vai citus pakalpojumus uzraugāmajam objektam. 

3. Būvuzraudzība ir jāveic saskaņā ar: 
3.1. spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanas 
kārtību un būvuzraudzības veikšanas kārtību; 
3.2. AS “Latvijas valsts meži” “Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu specifikācijas 2023”; 
3.3. AS “Latvijas valsts meži” noteiktajām prasībām vides piesārņojuma samazināšanai; 
3.4. AS “Latvijas valsts meži” Vides aizsardzības prasības meža darbos; 
3.5. objekta būvprojektu. 

4. Būvuzrauga pienākumi: 
4.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu, ko kopā ar līgumu un apdrošināšanas 
polisi nodod būvdarbu veicējam pievienošanai Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietai. 
Būvuzraugam ir jānodrošina un jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJA plānotajā termiņā saskaņā ar Līgumu, 
kā arī ir jāseko, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti un 
lai būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
4.2. Būvuzraugs: 

4.2.1. piedalās PASŪTĪTĀJA vai būvdarbu veicēja rīkotajās Ražošanas sanāksmēs, pēc 
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes, saskaņo un paraksta 
sanāksmju protokolus; 

4.2.2. pārbauda un apstiprina darbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, piedalās segto darbu 
pieņemšanā un apstiprina segto darbu pieņemšanas aktus; 

4.2.3. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto Darbu apjomus; 
4.2.4. sadarbojas ar būvdarbu veicēju, darbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā; 
4.2.5. piedalās kvalitātes mērījumos; 
4.2.6. veic caurteku deformācijas kontroli pirms būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. 

Neatbilstības fiksē mērījumu protokolā un norāda attiecīgajā iknedēļas atskaitē, informē 
PASŪTĪTĀJU un būvdarbu veicēju, uzdodot būvdarbu veicējam novērst konstatētos 
defektus; 

4.2.7. gadījumos, kad rodas strīds ar būvnieku par izpildīto darbu apjomu apmaksu, sagatavo 
defekta aktu par paveikto darbu neatbilstību būvprojektam vai “Meža meliorācijas sistēmu 
būvdarbu specifikācijas 2023”. 

4.3. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA pārstāvis, ja būvdarbu 
veikšanai nepieciešama PASŪTĪTĀJA rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu 
kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu 
vadītājam un PASŪTĪTĀJA pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu. 
4.4. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma 5.punktā “Atskaites un pārskats par 
būvuzraudzības plāna izpildi” noteikto, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma jāziņo un 
jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai 
nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar būvprojekta autoru, 
jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 
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4.5. Būvuzraugam ir pienākums būvdarbu laikā veikt regulāru (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) 
būvobjekta apskati, mērījumus, izvērtēt būvdarbu un būvniecībā izmantoto būvmateriālu kvalitātes 
atbilstību būvprojektam un ”Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu specifikācijām 2023” un par katru 
būvobjekta apskates reizi veikt ierakstus būvdarbu žurnālā. 

5. Atskaites un pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi: 
5.1. IZPILDĪTĀJA Būvuzraugs sagatavo iknedēļas atskaiti un to augšupielādē Būvniecības 
informācijas sistēmā, attiecīgajā būvniecības lietā. 
5.2. Atskaiti sagatavo katras nedēļas sākumā, bet ne vēlāk kā nedēļas 3.dienā, aizpildot “Būvuzrauga 
iknedēļas atskaites veidlapu” .xlsx formātā un pievienojot šādus pielikumus: 

5.2.1. objekta apmeklējuma reizē uzņemtas fotogrāfijas (vismaz divas), kas atspoguļo notiekošos 
būvdarbus un to kvalitāti. Pie katras fotogrāfijas norāda, kur tā uzņemta un ko tā atspoguļo. 
Gadījumos, kad konstatētas neatbilstības būvdarbu kvalitātē, vides aizsardzības un darba 
drošības prasību ievērošanā vai būvdarbu izpilddokumentācijā, jāpievieno papildus 
fotogrāfijas ar neatbilstību atspoguļojumu; 

5.2.2. ja pārskata nedēļā veikti segtie darbi, atskaitei pievieno papildus fotogrāfijas par katra segtā 
darba izpildi un tā kvalitāti. Ja veikta jebkāda izmēra caurteku iebūve zem ceļa, vai, ja veikta 
caurteku ar diametru vismaz 0,8m iebūve, pievieno vismaz divas fotogrāfijas par katru 
caurteku. Pirmā fotogrāfija atspoguļo būvbedri ar sagatavotu pamatni, otrā fotogrāfija - 
būvbedres aizbēršanu, blietējot; 

5.2.3. pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzraugam jāiesniedz “Būvuzrauga iknedēļas atskaite”, kurā 
uzrādīts, ka darbi ir pabeigti. 

5.3. Par veikto vides aizsardzības un darba drošības prasību kontroli atskaitē jāatzīmē būvobjektā 
strādājošo tehnikas vienību valsts reģistrācijas numuri, kuras pārbaudītas. 
5.4. Ja būvdarbi objektā nenotiek, un tas nav ar PASŪTĪTĀJU saskaņots būvdarbu pārtraukums, 
būvuzraugs sagatavo atskaiti, neveicot 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktās darbības. Atskaitē norāda, ka 
būvdarbi nenotiek. 
5.5. IZPILDĪTĀJA Būvuzraugs sagatavo iknedēļas atskaiti (atskaites pielikumā pievieno informāciju, 
kas ir norādīta 5.2.1 .un 5.2.2.punktos) un sagatavo vienu dokumentu PDF formātā, ko pievieno 
Būvniecības informācijas sistēmā, aktuālajā būvniecības lietā sadaļā Būvuzrauga ieraksti ar nosaukumu 
(ieraksta detaļas - “Iknedēļas atskaite”) un augšupielādē to kā pielikumu. Sadaļā termiņš - norāda 
tekošās nedēļas pēdējo darba dienu, sadaļā “Paziņojums par izveidoto ierakstu nosūtāms” norāda - 
būvniecības ierosinātājam. 
5.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzraugs sagatavo pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi. Pārskatu 
par būvuzraudzības plāna izpildi nodod būvdarbu veicējam pievienot Būvniecības informācijas sistēmas 
būvniecības lietā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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1.pielikums 
BŪVUZRAUGA VEICAMO/KONTROLĒJAMO DARBU SARAKSTS 

Būvuzraugam atskaites periodā (1 reizi nedēļā) jāveic visu veikto būvdarbu kvalitātes novērtējums un 
rezultāti jāatzīmē “Būvuzrauga iknedēļas atskaite”, atbilstoši būvprojektam un aktuālajām būvdarbu 
specifikācijām un tās sadaļām: “Materiāli”, “Prasības izpildītajam darbam”, “Kvalitātes novērtējums”, 
kā arī pasūtītāja noteiktajām vides aizsardzības un darba drošības prasībām. Veicot būvdarbu 
būvuzraudzību jānovērtē šādi darba parametri: 

N.p.k. Darba veids Pārbaudāmais parametrs Mērāmais 
parametrs 

1 2 3 4 

1. 
Ar būvdarbu uzsākšanu 
nepieciešamo 
dokumentu pārbaude 

1.1. Būvatļauja/paskaidrojuma raksts 
1.2. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 
1.3. Būvobjekta pieņemšanas/nodošanas akts 

 

2. Sagatavošanas darbi 2.1. piketu atjaunošana 
2.2. reperu augstuma atzīmju pārbaude 

garums, m 
augstuma atz., m 

3. Ekskavatora ceļa 
sagatavošana 

3.1. grāvja trases atbrīvošana no apauguma 
(ja pielīgts būvniekam) platība, m2 vai ha 

3.2. grāvja trases atbrīvošana no celmiem platība, m2 vai ha 
3.3. grāvja trases attīrīšana no ciršanas 

atliekām un cita veida pielūžņojuma, 
kas traucē būvdarbu veikšanu 

kubikmetros, m3 

4. Grāvju tīkla būvdarbi 

4.1 grāvju parametri: 
a) nogāžu slīpums procentos, (%)  

b) grāvju virsplatums platums, m 
c) grāvju dibena platums platums, m 
d) grāvju dibena augstum atzīmes augstuma atz., m 
e) grāvju profils  
f) grāvju garums garums, m 

4.2. nelīdzenumi grāvja nogāzē  vizuāli 

5. Izraktās grunts 
izlīdzināšana 

5.1. izlīdzinātās grunts apjoms 
5.2. nelīdzenumi uz atbērtnes  kubikmetros, m3 

6. Virszemes noteces 
vagu izbūve 

6.1. būves veids atbilstoši 
būvprojektam 

6.2. apjoms skaits, gab. 

7. Caurteku remonts un 
izbūve 

7.1. caurteku parametri: 
a) materiāls  

b) diametrs diametrs, m 
c) garums garums, m 
d) izbūves slīpums procentos, (%) 
e) augstuma atzīmes pie ieplūde un 

izplūdes  augstuma atz., m 

7.2. izbūves darbu kvalitāte: 
a) caurtekas pamata izbūve  

b) zemes slāņa biezums virs caurtekas  biezums, m 
c) caurtekas ass nobīde  
d) caurtekas deformācija procentos, (%) 
e) caurtekas gala stiprinājumi platība, m2 

7.3. ceļa segas atjaunošana virs caurtekas   kubikmetros, m3 

8. Grāvja stiprinājumu 
izbūve 

8.1. stiprinājuma veids  
8.2. materiāla atbilstība  
8.3. apjoms platība, m2 
8.4. izbūves darbu kvalitāte  
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N.p.k. Darba veids Pārbaudāmais parametrs Mērāmais 
parametrs 

1 2 3 4 

9. Kājnieku laipas izbūve 

9.1. konstrukcijas veids  
9.2. izmantoto materiālu atbilstība  
9.3. konstrukcijas parametru atbilstība  
9.4. apjoms skaits, gab. 

10. Ietekmes uz vidi 
mazināšanas pasākumi 

10.1. sedimentācijas baseina izbūve skaits, gab. 
10.2. sedimentācijas baseina parametru 
atbilstība 

garums, m un 
platums, m 

10.3. un citi saskaņā ar VND un projekta 
prasībām  

11. 
Vides aizsardzības un 
darba drošības prasību 
kontrole 

11.1. bojāti paliekošie koki 

Atbilstība ārējo 
normatīvu aktu 
prasībām. 

11.2. augsnes bojājumi 
11.3. neorganiskie atkritumi 
11.4. naftas produktu noplūde 
11.5. individuālo aizsardzības līdzekļu 
esamība 
11.6. pirmās palīdzības komplekta esamība 
11.7. vides aizsardzības komplekta esamība 
11.8. ugunsdrošības pasākumu ievērošana  

12. Izpilduzmērījuma plāns 
Izpilduzmērījuma atbilstība “Prasībām meža 
meliorācijas sistēmu izpilduzmērījuma plāna 
izstrādāšanai”. 

Atbilstība ārējo 
normatīvu aktu 
prasībām un 
būvprojektam 
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Vides aizsardzības un darba drošības prasību kontrole atbilstoši: 
AS “Latvijas valsts meži” Prasībām vides piesārņojuma 
samazināšanai,  
AS “Latvijas valsts meži” Dabas aizsardzības prasībām meža darbos,  
AS “Latvijas valsts meži” Norādījumiem augsnes bojājumu 
samazināšanai meža darbos. 

Atbilstība 
normatīvu aktu 
prasībām un 
būvprojektam 
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