AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"
Meža infrastruktūra

Uzņēmuma līgums Nr. 5-5.6.2.1_003p_230-17_133
par meža autoceļu projektēšanu

Rīgā 2017.gada 14. augustā

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40003466281, tās LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras direktora **Indra Stulpāna** personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

VARG Industries, SIA, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40203004153, tās valdes locekļa **Mārtiņa Brokāna** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā turpmāk – PUSES),

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (iepirkuma identifikācijas Nr.**AS LVM MI_2017_308_I**, CPV kods: 71322000-1) un, izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS) par zemāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un darbu izpildes termiņā izstrādāt LVM Austrumvidzemes reģionā meža autoceļu būves būvprojektus (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem.

Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Prognozētais darba apjoms (km)	1km projektēšanas cena EUR (bez PVN 21%)	Prognozētā līgumcena EUR (bez PVN 21%)	PVN 21%	Prognozētā līgumsumma EUR (ar PVN 21%)	Darba izpildes termiņš
"Melleņu ceļš" būve Austrumvidzemes reģiona, Strenču meža iecirknis, Strenču novada Plāņu pagastā	2,80	2 382,57	6 671,20	1 400,95	8 072,15	02.07.2018
"Brūkleņu ceļš" būve Austrumvidzemes reģiona, Strenču meža iecirknis, Strenču novada Plāņu pagastā	1,15	3 810,11	4 381,63	920,14	5 301,77	02.07.2018
		Kopā:	11 052,83	2 321,09	13 373,92	

2. Termiņi

2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir savas, ar šo LĪGUMU uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad PUSES ir noslēgušas vienošanos par LĪGUMA izbeigšanu.

2.2. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA rakstveidā iesniegtiem jautājumiem un labo nepilnības izstrādātajā projektā arī pēc būvprojekta apstiprināšanas un līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Konstatētās kļūdas un nepilnības IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāizlabo PASŪTĪTĀJA rakstiskā pieprasījumā noteiktā termiņā.

3. Līgumsummas samaksa

3.1. Par Darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsummu, ko aprēķina 1 km projektēšanas cenu reizinot ar faktisko darba apjomu (km). Faktisko darba apjomu (km) norāda Aktā par Darba pieņemšanu.

3.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM avansu 20% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās kopējās prognozētās līgumsummas, ja IZPILDĪTĀJS iesniedz rēķinu par avansa summu. Avansa maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.

3.3. PASŪTĪTĀJS pieņem Darbu no IZPILDĪTĀJA ar aktu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji.

3.4. Pēc Akta par Darba pieņemšanu parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu (oriģinālu) atbilstoši Aktā par Darba pieņemšanu norādītajai līgumsummai, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 30 (trīsdesmit)

dienu laikā pēc rēķina (oriģināla) saņemšanas ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.

4. Projektēšanas darbu izpilde un Ražošanas apspriedes

4.1. IZPILDĪTĀJS **ne vēlāk kā četrus mēnešus** pirms LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā darba izpildes termiņa beigām sagatavo būvprojektu minimālā sastāvā katram LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajam objektam un būvniecības ieceres iesniegumu un tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

4.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā **divus mēnešus pirms** LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā darba izpildes termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim katra **būvprojekta materiālus vienā eksemplārā** atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām meža ceļu būvprojekta saturam (AS „Latvijas valsts meži" Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015) dokumentācijas pārbaudei un apskatei dabā **un saņemto būvatļauju. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu.**

4.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai izstrādātu būvprojektu ar visiem attiecīgajā Projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā paredzētajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz papīra formātā un elektroniskajā datu nesējā tik eksemplāros, cik noteikti attiecīgajā Projektēšanas uzdevumā.

4.4. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus noteikumus:

4.4.1. būvprojektā ietvertos dokumentus (tajā skaitā rasējumus), iesniedz PDF formātā kā vienu datni (failu), izņemot būvdarbu tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus;

4.4.2. būvprojektā ietvertās būvdarbu tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā atsevišķas datnes (failus);

4.4.3. būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus, iesniedz PDF formātā kā atsevišķas datnes (failus);

4.4.4. būvprojektā ietvertos visus rasējumus iesniedz ne tikai PDF formātā, bet papildus arī vienā no sekojošiem formātiem: dwg, dgn vai shp.

4.5. PASŪTĪTĀJA saskaņoto būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.6. IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā termiņa beigām saņem būvatļauju, kurā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniedz būvatļauju PASŪTĪTĀJAM.

4.7. Projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no PUSĒM ir tiesības sasaukt ražošanas apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties otrai PUSEI vai tās pilnvarotam pārstāvim. Ražošanas apspriedē izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem. Ražošanas apspriedes protokolēšanu veic PUSE, kura ir sasaukusi ražošanas apspriedi.

5. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

5.1. **PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU** iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un citus dokumentus, kādi nepieciešami būvatļaujas saņemšanai, un saņemt būvatļauju, kā arī pieprasīt un saņemt Darba izpildei nepieciešamos Tehniskos noteikumus.

5.2. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir Darba izpildei atbilstoša kvalifikācija. Projektēšanas darbus veiks sertificēts speciālists _ _ (sertifikāta Nr. . tālr.) (turpmāk – projektētājs). Projektētāja maiņa IZPILDĪTĀJAM ir rakstveidā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt projektētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos par būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu noteiktajā kārtībā.

5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt visus Projektēšanas uzdevumos minētos darbus atbilstošā apjomā, kvalitātē un LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajā darba izpildes termiņā. **Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darba izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU.**

5.4. IZPILDĪTĀJS veic projektēšanas sagatavošanas darbus, kādi ir noteikti attiecīgajā Projektēšanas uzdevumā, tajā skaitā pieprasa un saņem tehniskos un īpašos noteikumus, kādi ir noteikti attiecīgajā būvatļaujā projektēšanas nosacījumu izpildei.

5.5. IZPILDĪTĀJS veic Darbu saviem spēkiem, vai piesaistot apakšuzņēmēju, ievērojot, ka:

5.5.1. IZPILDĪTĀJAM ir aizliegts Darbu nodot apakšuzņēmējam, kas nav saskaņots ar PASŪTĪTĀJU;

5.5.2. IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja veikto Darbu, uzņemoties risku uz savu atbildību.

5.6. Veicot Darbu, IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības, Projektēšanas uzdevumu, kā arī šādas PASŪTĪTĀJA prasības (dokumenti pieejami PASŪTĪTĀJA mājas lapā šādās adresēs: http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/meza_infrastruktura/ http://www.lvm.lv/lat/mezs/vides_politika/normativie_akti/, vai pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja):

5.6.1. AS „Latvijas valsts meži" Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;

5.6.2. AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017;

5.6.3. AS „Latvijas valsts meži" Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015;

5.6.4. AS „Latvijas valsts meži" Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi.

5.7. Projektētājam attiecīgā objekta būvniecības laikā pēc PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga rakstiska paziņojuma saņemšanas ir jāpiedalās ražošanas apspriedēs un nepieciešamo būvdarbu daudzumu izmaiņu izstrādē, kā arī

jāsaskaņo būvdarbu daudzumu izmaiņas. Izdevumus, kas saistīti ar minētā pienākuma izpildi sedz IZPILDĪTĀJS.

5.8. IZPILDĪTĀJAM jāveic nepieciešamo komunikāciju pārbūves projektu izgatavošana un saskaņošana.

5.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM Darba izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā informāciju, kāda ir vienīgi PASŪTĪTĀJA rīcībā un nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai, un šādus ģeotelpiskos datus - nogabali (nogabala numurs, meža tips), kvartāli (numurs), LVM meža autoceļi, dabiskās brauktuves, grāvji, saimnieciskās darbības aprobežojumi, projektējamais poligons. Saņemto informāciju, datus, tajā skaitā personu datus, un dokumentus IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izmantot vienīgi Darba izpildei.

5.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju pielietotiem tehniskiem un programmatūras līdzekļiem, kas izmantoti Darbu izpildē nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.

5.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darba izpildi, ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktā termiņā nav sniedzis atzinumu par IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem būvprojekta materiāliem (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts). Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt darba izpildes termiņa pagarinājumu par tik dienām, cik ilgi Darbs bija apturēts.

5.12. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA 7.punktā noteikto. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.4.apakšpunktā noteikto.

5.13. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA, projektētāja, citu IZPILDĪTĀJA darbinieku, kā arī LĪGUMA izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

6.1. Par LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsummu šajā LĪGUMĀ noteiktajā apmērā un termiņā ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sniegt atzinumu IZPILDĪTĀJAM par iesniegtajiem būvprojekta materiāliem (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts).

6.3. PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM Darba izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā informāciju, kāda ir vienīgi PASŪTĪTĀJA rīcībā un nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai, un ģeotelpiskos datus - nogabali (nogabala numurs, meža tips), kvartāli (numurs), LVM meža autoceļi, dabiskās brauktuves, grāvji, saimnieciskās darbības aprobežojumi, projektējamais poligons.

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un vienpusēji ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveikto Darbu LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.5.apakšpunktā noteikto.

6.5. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies PASŪTĪTĀJA vai tā darbinieku, kā arī LĪGUMA izpildē no PASŪTĪTĀJA puses iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

7. Darba kvalitāte un līgumsods

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē būvprojekta materiālu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts), tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,4% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās kopējās prognozētās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

7.2. Ja PASŪTĪTĀJS, **atkārtoti** izvērtējot IZPILDĪTĀJA iesniegtos būvprojekta materiālus, konstatē būvprojekta materiālu neatbilstību PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts), tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 140,00.

7.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto darba izpildes termiņu, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,4.% apmērā no Aktā par Darba pieņemšanu norādītās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS kavē līgumsummas samaksu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJAM ir pienākums maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,4% apmērā no neapmaksātajā rēķinā norādītās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

7.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro vai pārkāpj LĪGUMA 5.2., 5.5. vai 5.6.apakšpunkta noteikumus, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru gadījumu.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

7.7. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās kopējās prognozētās līgumcenas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS izbeidz LĪGUMU kādā no LĪGUMA 10.5.1., 10.5.2., 10.5.3. vai 10.5.5.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.

7.8. Piemērojot LĪGUMA 7.7.apakšpunktā noteikto līgumsodu, citus šajā punktā noteiktos līgumsodus PASŪTĪTĀJS nepiemēros.

8. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi

8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc LĪGUMA noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst.

8.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt otru PUSI.

8.3. PUSEI, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.

8.4. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda Aktu par Darba pieņemšanu, un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

9. Īpašie noteikumi

9.1. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības un veselības aizsardzības prasības.

9.2. IZPILDĪTĀJS garantē neizpaust no PASŪTĪTĀJA saņemto informāciju, datus un dokumentus (LĪGUMA 6.3.apakšpunkts) un nepārspriest tos ar jebkuru citu personu, ja tā nav tieši iesaistīta LĪGUMA izpildē, organizāciju vai korporāciju, kā arī nepielietot šo informāciju, datus un dokumentus jebkādu ar Darbu nesaistītu mērķu sasniegšanai, ja PASŪTĪTĀJS nav īpaši pilnvarojis IZPILDĪTĀJU to darīt, ne LĪGUMA darbības laikā, nedz arī pēc LĪGUMA darbības izbeigšanas jebkuru iemeslu dēļ.

9.3. Pēc LĪGUMA izbeigšanas IZPILDĪTĀJS apņemas iznīcināt visu no PASŪTĪTĀJA saņemto informāciju, datus un dokumentus (LĪGUMA 6.3.apakšpunkts).

9.4. PUSES apņemas:

9.4.1. neizpaust LĪGUMA izpildē iesaistīto personu datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos;

9.4.2. LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju izmantot tikai LĪGUMĀ noteiktajiem mērķiem, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām. Puses apņemas bez otras Puses rakstiskas piekrišanas neatklāt ierobežotas pieejamības informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma visa informācija vai dati, kas attiecas uz Pušu darbību un LĪGUMA izpildi, neatkarīgi no to fiksēšanas veida. Pienākums neizpaust un pretēji otras Puses interesēm kā citādi izmantot ierobežotas pieejamības informāciju saglabājas bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš.

10. LĪGUMA grozīšana vai tā darbības izbeigšana

10.1. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

10.1.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Darba izpildi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

10.1.2. būvprojekta izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs.

10.2. IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi rakstiski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti vai darba izpildes termiņus.

10.3. PUSĒM, savstarpēji vienojoties, ir tiesības pārskatīt LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto kopējo prognozēto līgumcenu, ja faktiskais darba apjoms atšķiras no prognozētā darba apjoma (LĪGUMA 1.1.apakšpunkts). Darba apjoma un līgumcenas izmaiņas atspoguļo Aktā par Darba pieņemšanu.

10.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja:

10.4.1. PASŪTĪTĀJS nav pienācīgi izpildījis LĪGUMA 6.3.apakšpunktā noteikto pienākumu.

10.4.2. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10% no Aktā par Darba pieņemšanu norādītās līgumcenas (bez PVN).

10.4.3. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja:

10.5.1. IZPILDĪTĀJS nav izpildījis LĪGUMA 4.1.apakšpuntkā noteikto vai līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajam Darba izpildes termiņam nav iesniedzis LĪGUMA 4.2.apakšpunktā noteiktos būvprojekta materiālus;

10.5.2. IZPILDĪTĀJS neņem vērā PASŪTĪTĀJA atzinumā (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts) izteiktos norādījumus par būvprojekta materiāliem.

10.5.3. IZPILDĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām nav nodevis PASŪTĪTĀJAM izstrādātu būvprojektu atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un LĪGUMA 4.6. apakšpunktā noteiktajam.

10.5.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;

10.5.5. IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.3.apakšpunktā un 5.punktā noteikto.

10.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ.

10.7. Izbeidzot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas atsakās no LĪGUMA pēc savas iniciatīvas, maksā otrai PUSEI līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktās kopējās prognozētās līgumcenas.

11. Autortiesības

11.1. Izstrādātais būvprojekts ir PASŪTĪTĀJA īpašums.

11.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, IZPILDĪTĀJAM ir jāveic autoruzraudzība, par ko PUSES slēdz atsevišķu LĪGUMU.

11.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs mainīt, labot, pārstrādāt un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegto būvprojektu bez IZPILDĪTĀJA atļaujas.

12. Strīdu izskatīšana

12.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar šo LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

12.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā.

12.3. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no LĪGUMA, skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas tiesā, pēc prasītāja izvēles.

13. PUŠU korespondence

13.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem.

13.2. LĪGUMĀ noteiktie PUŠU pārstāvji:

13.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: , mob. tel. , kurš ir atbildīgs par šī LĪGUMA administrēšanu un izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā;

13.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: , mob. tel. , kurš ir atbildīgs par šī LĪGUMA administrēšanu un izpildi IZPILDĪTĀJA vārdā.

13.3. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Akta par Darbu pieņemšanu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

14. Noslēguma noteikumi

14.1. Visi grozījumi un papildinājumi LĪGUMĀ stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu PUŠU vienošanās. Visas parakstītās vienošanās jāpievieno LĪGUMAM, un visas vienošanās uzskatāmas par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt būvprojektu, ja konstatē, ka tas izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst LĪGUMA noteikumiem vai Projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski 10 darba dienu laikā paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt būvprojektu.

14.3. LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina PASŪTĪTĀJAM iesniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. PASŪTĪTĀJS ir izpildījis LĪGUMU, ja ir apmaksājis IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu par izpildīto Darbu.

14.4. PUSES vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:

14.4.1. abas PUSES pirms LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju.

14.4.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir

pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu E-pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS),
(gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir AS "Latvijas valsts meži") un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.

14.5. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM, un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15. Pielikumi

15.1. Šī LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir Projektēšanas uzdevumi un to pielikumi.

16. PUŠU adreses, rekvizīti, paraksti

PASŪTĪTĀJS

AS "Latvijas valsts meži"
LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra
Vaiņodes iela1, Rīga, LV-1004
tālr. 67805075
e-pasts: lvm_ms@lvm.lv
reģistrācijas Nr. 40003466281
Bankas rekvizīti: AS "SEB banka"
kods: UNLALV2X
konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4

(Indris Stulpāns)

IZPILDĪTĀJS

VARG Industries, SIA

Avotu iela 14-42, Lielvārde, LV-5071
tālr.
e-pasts:
reģistrācijas Nr.40203004153
Bankas rekvizīti:
kods:

(Mārtiņš Brokāns)

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
VARG Industries
LATVIJAS REPUBLIKA