PIELIKUMS NR. 5 

Uzņēmuma līgums PROJEKTS

 Redakcija uz 19/07/2002 

Uzņēmuma līgums

par Mežizstrādes darbu veikšanu

ar piegādi līdz ceļam

noslēgts starp

VAS “Latvijas valsts meži”, prezidenta Roberta Strīpnieka personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,

un __________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz izdoto pilnvaru, tekstā saukts Uzņēmējs, no otras puses,

 abas kopā tekstā sauktas Puses, 

līgums noslēgts saskaņā ar

Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu un atklāto konkursu “Par mežizstrādes darbu veikšanu valsts mežos” (identifikācijas Nr. VAS LVM CA___________)

LĪGUMA SATURS:

1. DEFINĪCIJAS

2.  LĪGUMA PRIEKŠMETS

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

6.APMAKSAS KĀRTĪBA

7. SANKCIJAS

8.LĪGUMA LAUŠANA

9.KONFIDENCIALITĀTE

10.NEPĀRVARAMA VARA

11.CITI NOSACĪJUMI

12.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

1. DEFINĪCIJAS

Meža izstrāde - meža izstrāde galvenajā cirtē šajā līgumā un tā pielikumos noteiktā apjomā 

Apjoms  - sortimentu tilpums, ciešmetri (m3) bez mizas

Sortimentu mērīšana - sagatavoto  sortimentu  mērīšana un uzskaite, izmantojot elektronisku mērīšanas un uzskaites aprīkojumu.

Mērīšanas atskaite – Sortimentu mērīšanas rezultātā iegūto rezultātu noformēšana papīra izdrukas vai elektroniskā formātā.

Augšgala krautuve – sortimentu krautnēšanas vieta, kur kokmateriāli tiek iekrauti automašīnā

Specifikācija – sortimentu izmēri un nosaukums. Specifikācija var būt sagatavota rakstveidā vai elektroniskā formātā.

Sortimentu realizācijas vieta – ir vieta, kur Pasūtītājs piegādā sagatavoto sortimentu pārdošanai 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Uzņēmējs ar savu tehniku un darba spēkiem apņemas VAS “Latvijas valsts meži” _________ mežsaimniecības teritorijā Pasūtītāja noteiktā termiņā, veikt:

· augoša meža izstrādi galvenajā cirtē ar kopējo apjomu ________ (__________) m3; 

· sagatavoto apaļo kokmateriālu sortimentu (turpmāk līgumā Sortimenti) pievešanu un šķirošanu augšgala krautuvē;

· sagatavoto un pievesto sortimentu  mērīšanu un mērīšanas atskaites noformēšanu.

turpmāk tekstā visi kopā saukti DARBI,
2.2. Papildus 2.1.p. minētiem darbiem Uzņēmējam, ja to norāda Pasūtītājs,  ir jāveic pameža izzāģēšanu, atsevišķo koku nozāģēšanu, augšgala krautuves ierīkošanu;

2.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt 2.1. punktā minēto izstrādes apjomu ar pieļaujamo novirzi 20% robežās, to sadalot pēc iespējas vienmērīgi pa mēnešiem.

2.4. Līgumā minētos darbus Uzņēmējs veic saskaņā ar Pasūtītāja izsniegto Darba uzdevumu. Darba uzdevums tiek iesniegts Uzņēmējam 1 nedēļu  pirms Darba uzdevumā minēto darbu uzsākšanas. 

2.4.1. Darba uzdevumā Pasūtītājs norāda sekojošo:

· Izstrādājamo Cirsmu;

· Augšgala krautuves vietu;

· Izpildes termiņu;

· Specifikāciju;

· Kvalitātes prasības;

· Prasības sortimentu uzmērīšanai.

2.4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs Darba uzdevumu iesniegt Uzņēmējam rakstveidā, nosūtot pa faksu vai elektronisko pastu, attiecīgi pārliecinoties par Darba uzdevuma saņemšanu.

2.4.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā Darba uzdevumā, par to paziņojot Uzņēmējam rakstveidā, pa faksu vai ar elektroniskā pasta palīdzību, attiecīgi pārliecinoties par izmaiņu saņemšanu.

3. UZNĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Uzņēmēja pienākumi:

3.1.1 Uzņēmējam pirms līgumā minēto darbu uzsākšanas ir jāiesniedz pilnvaroto personu saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, amats), kuri ir tiesīgi pārstāvēt Uzņēmēju šajā līgumā noteikto darbību nodrošināšanai (Darba uzdevuma saņemšana, darbu nodošana u.c.)

3.1.2. Uzņēmējam ir nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam par izmaiņām 3.1.1.p. minēto pilnvaroto personu sarakstā.

3.1.3. Uzņēmējam jānodrošina šajā līgumā un darba uzdevumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

3.1.4. Gadījumā, ja darbu nav iespējams izpildīt Darba uzdevumā noteiktā termiņā, Uzņēmējam ir pienākums, savlaicīgi, ne vēlāk kā vienu dienu pirms Darba uzdevumā minētā termiņa beigām, informēt Pasūtītāju, norādot iemeslus (remonts, tehniskā apkope vai cits). Pasūtītājs, atzīstot  Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas Darba uzdevumā.

3.1.5. Gadījumā, ja Uzņēmējam saņemot Darba uzdevumu rodas pretenzijas pret izpildes termiņu, tas paziņo Pasūtītājam par to vienu dienu pēc Darba uzdevuma saņemšanas. Pasūtītājs, atzīstot  Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas Darba uzdevumā, tādējādi pagarinot minēto Darbu izpildes termiņu.

3.1.6. Uzņēmējam pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas, ir jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju cirsmu izstrādes tehnoloģiskā karte un jāveic cirsmu izstrāde saskaņā ar saskaņoto cirsmu izstrādes tehnoloģisko karti.

3.1.7. Uzņēmējam jānodrošina sagatavoto sortimentu uzskaiti un uzmērīšanu, izmantojot elektronisko uzskaites un uzmērīšanas aprīkojumu, kas nodrošina garuma uzmērīšanu ar 1 cm mērīšanas precizitāti, bet caurmēra uzmērīšanu ar 0,5 cm mērīšanas precizitāti.

3.1.8. Uzņēmējam katru dienu jāveic kontrolmērījumi un jāsalīdzina tie ar mērījumiem, kas ir veikti ar elektronisko uzmērīšanas aprīkojumu. Veiktie kontrolmērījumi jāfiksē  Pasūtītāja izsniegtā veidlapā (Pielikums Nr. 1).  Ja veicot  kontrolmērījumu tiek konstatēts, ka  elektroniskā uzmērīšanas aprīkojuma uzmērīto sortimentu caurmēri atšķiras vairāk kā par 2mm no faktiski uzmērītā un tas sastāda vairāk kā 30% no visiem mērījumiem, bet garumi atšķiras vairāk kā par 2 cm no faktiski uzmērītā un tas sastāda vairāk kā 30% no visiem mērījumiem, Uzņēmējam jāveic elektroniskā uzmērīšanas aprīkojuma kalibrēšana, saskaņā ar tehnikas ražotāja instrukciju.

3.1.9. Veicot sortimentu krautnēšanu augšgala krautuvē, Uzņēmējam jānodrošina krautnēšanas kvalitāte (Pielikums Nr. 3), kas nodrošina sortimentu iekraušanu kokvedējautomašīnā, kas aprīkota ar hidromanipulatoru. 

3.1.10. Uzņēmējam katru dienu līdz pulksten 16.00 jānodod Pasūtītājam ziņas (telefoniski vai pa e-pastu), pēc stāvokļa uz tekošās dienas pulksten 15.00, par augšgala krautuvē pievesto sortimentu apjomu (m3) un specifikāciju, un prognozēto pievesto sortimentu apjomu (m3) un specifikāciju līdz nākošās dienas pulksten 7.00. Sortimentu apjoms (m3) tiek noteikts uzmērot tos pēc kraujmēra metodes.

3.1.11. Uzņēmējam jānodrošina sortimentu marķēšanu cirsmā ar krāsu, ja tas ir norādīts Darba uzdevumā, kā arī jāveic sortimentu šķirošanu augšgala krautuvē atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 
3.1.12. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jālabo sortimentu pievešanas gaitā izdangātos ceļus, kvartālu stigas, bojātos tiltus un citas hidrotehniskās būves, pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja sastādīto aktu. Ja iepriekšminētos darbus veic Pasūtītājs, Uzņēmējam ir jāveic izpildīto darbu apmaksa. 

3.1.13. Uzņēmējam, veicot sortimentu krautnēšanu augšgala krautuvē,  Pasūtītāja norādītā kārtībā jāpiestiprina Pasūtītāja izsniegtās plāksnītes ar informāciju (turpmāk tekstā zīmes) pie attiecīgām sortimentu krautnēm.

3.1.14. Veicot līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējs ir iepazinies un apņemas ievērot visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk., veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kā arī VAS „Latvijas valsts meži” apstiprinātos “Darba drošības noteikumus meža darbos” (Pielikums Nr. 2) un “Dabas aizsardzības prasības mežizstrādē” (Pielikums Nr.5) un “Prasības vides piesārņojuma samazināšanai meža darbos” (Pielikums Nr.4). 

3.1.15. Par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis, veicot šajā līgumā paredzētos darbus, 3 (trīs) dienu laikā, pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu darbā, informē Pasūtītāju rakstveidā un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju.

3.1.16. Uzņēmējam darbu veikšanas laikā jāievēro Pasūtītāja pārstāvja dotie norādījumi un prasības vides aizsardzības nozarē, izmantojamās tehnikas vides aizsardzības prasības, kā arī citi Pasūtītāja pārstāvja norādījumi, kas attiecas uz šajā līgumā minēto darbu izpildi.

3.1.17. Veicot līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jāievēro Meža likumā un citos  normatīvajos aktos noteiktās prasības un jādara viss, lai novērstu meža stāvokļa pasliktināšanos un ugunsgrēka risku, kā arī jāizmanto tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nebojā augošo mežu, augsni un apkārtējo vidi, kā arī jāievēro cirsmu izstrādes tehnoloģijas prasības;

3.1.18. Uzņēmējam nav tiesības ar šo līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus, bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas, nodot trešajām personām, tas ir, jebkādām juridiskām vai fiziskām personām, kas nav šī Līguma puses.

3.1.19. Aizsargāt mežu, ievērot mežā ugunsdrošības prasības, ugunsgrēka gadījumā ziņot Ugunsdzēsības dienestam un Pasūtītāja pārstāvim, kā arī veikt dzēšanas darbus. 

3.1.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par šajā līgumā un Darba uzdevumā paredzētā izstrādājamā meža, sortimentu zādzību no augšgala krautuves u.c. likumpārkāpumiem, kas radušies Darba uzdevuma izpildes laikā. Uzņēmējs atlīdzina augstāk minēto pārkāpumu rezultātā radušos zaudējumus, ja tas radies Uzņēmēja prettiesiskas rīcības rezultātā.

3.1.21.Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par trešo personu nodarītiem likumpārkāpumiem, ko Uzņēmējs konstatējis, veicot šajā līgumā un Darba uzdevumā minētos darbus. 

3.1.22. Uzņēmējam, veicot līgumā  minētos darbus jāsaskaņo atļauja ar īpašnieku pārvietoties pa viņa īpašumā esošo zemi un ceļiem, kā arī LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāsaņem atļauja darbu veikšanai elektrolīniju, naftas vadu, gāzes, autoceļu aizsargjoslās un valsts robežas joslā. 

3.2. Uzņēmēja tiesības

3.2.1. Uzņēmējam ir tiesības saņemt atlīdzību par šajā līgumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs norīko savus pārstāvjus, lai tie vadītu līgumā paredzēto Darbu veikšanu, sniegtu Uzņēmējam nepieciešamo informāciju un kontrolētu darbu kvalitāti. 

Pasūtītāja pārstāvji ir: ________________________________________

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, telefons)

4.2. Pasūtītāja tiesības:

4.2.1. Pasūtītājs nosaka Uzņēmējam sortimentu tilpuma noteikšanas metodi, tilpuma aprēķināšanas formulu un mizas parametrus , kādi tam jālieto izmantojot elektronisko uzmērīšanas aprīkojumu, kā arī tilpīguma koeficientus, kas piemērojami veicot šī līguma 3.1.10. punktā minētās darbības, par pamatu ņemot standartu LVS 82:1997. Pasūtītājs iepriekš minēto iekļauj Uzņēmēja Darba uzdevumā.

4.2.2. Apturēt darbus, ja netiek ievērotas līguma 3.1.14.,3.1.15. punktos un  Darba uzdevumā noteiktās prasības saskaņā ar LVM apstiprināto Kārtību līgumpartneru darbu apturēšanai (pielikums Nr.__), līdz pārkāpuma novēršanai.

4.2.3. Apturēt darbus uz periodu, kad dabas apstākļi (pārāk liels mitrums augsnē, neizbraucami ceļi, sausums utml.) nepieļauj Darbu veikšanu. Darbu apturēšanai un turpināšanai Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam rakstisku paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā vai pa faksu vai arī ar elektroniskā pasta palīdzību.

4.2.4. Jebkurā brīdī ierasties darba vietā (cirsmā) un pieprasīt Uzņēmējam uzrādīt veidlapu par līgumā minētiem kontrolmērījumiem kā arī izdruku no uzmērīšanas aprīkojuma par pēdējo veikto aprīkojuma kalibrēšanu, kā arī veikt kontrolmērījumu. 

4.2.5. Pieprasīt Uzņēmējam Mērīšanas atskaiti pirms Darba uzdevumā minētā cirsmas izstrāde ir pabeigta. 

4.2.6. Darba gaitā regulāri pārbaudīt darba drošības un vides piesārņojuma samazināšanas prasību  ievērošanu. (Pielikumi Nr. 2 un  Nr.4)

4.2.7. Pieprasīt Uzņēmējam veikt sortimentu pāršķirošanu uz Uzņēmēja rēķina, ja sortimentu šķirošana nav veikta atbilstoši 3.1.11.p. norādītajam. Gadījumā, ja pāršķirošanu veic Pasūtītājs ar saviem spēkiem, tad Uzņēmējam ir jāveic izpildīto darbu apmaksa pēc piestādītā rēķina. 

4.2.8. Kontrolēt Uzņēmēja veikto darbu kvalitāti atbilstoši līguma prasībām un atbilstību līgumā noteiktiem termiņiem, kā arī dot norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai;

4.3. Pasūtītāja pienākumi:

4.3.1. Sastādot Darba uzdevumu, pēc iespējas nodrošināt cirsmas vienā reģionā, lai samazinātu nelietderīgus pārbraucienus.

4.3.2. Saskaņot ar  Uzņēmēju  cirsmu izstrādes tehnoloģisko karti pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas.

4.3.3. Iepazīstināt Uzņēmēju dabā ar cirsmu, tās robežām, augšgala krautuvi un citiem apstākļiem. 

4.3.4.  nodrošināt augšala krautuvi nepieciešamajā platībā, lai nodrošinātu sortimentu krautnēšanu un šķirošanu

4.3.5. Nodrošināt Uzņēmēju ar zīmēm, kas jāpiestiprina pie sortimentu krautnēm.

4.3.6. Nodrošināt Uzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju, lai Uzņēmējs varētu uzsākt šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi.

4.3.7. Uzņēmēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē pieņemt no Uzņēmēja Līgumā paredzētos darbus sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu par izstrādāto cirsmu bez Uzņēmēja klātbūtnes, ja Uzņēmējam paziņots par akta sastādīšanas laiku un vietu, taču Uzņēmējs vai viņa pārstāvis nav ieradies;

4.3.8. Nodrošināt Uzņēmējam iespēju iepazīties ar VAS “Latvijas valsts meži” noteiktām un šī līguma 3.1.14., 3.1.8., 3.1.16., 4.2.6. punktos minētajām prasībām. 

4.3.9. Maksāt Uzņēmējam par savlaicīgi un kvalitatīvi paveiktiem Darbiem;

4.3.10. Par saviem līdzekļiem veikt meža ceļu uzturēšanu un sniega tīrīšanu ziemas periodā. 

5.  DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

5.1. Uzņēmējs līgumā minētos Darbus nodod Pasūtītāja pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu pēc katras atsevišķas cirsmas izstrādes pabeigšanas.

5.2. Uzņēmējs, pabeidzot katru Darba uzdevumā minētās cirsmas izstrādi un sagatavoto sortimentu mērīšanas atskaiti, iesniedz to Pasūtītājam elektroniskā (ar elektroniskā pasta palīdzību vai nododot disketi ar ierakstītu informāciju) un rakstiskā formā (izdrukājot uz papīra). Mērīšanas atskaitē iekļaujamā informācija tiek nodota Uzņēmējam pirms šajā līgumā paredzēto darbu uzsākšanas. 

5.3. 5.1. un 5.2. p. minēto dokumentu saņemšana un parakstīšana ir pamats Uzņēmēja rēķina izrakstīšanai Pasūtītājam.

6.APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Veicot aprēķinu par līgumā paredzētiem Darbiem, tas ir, par sortimentu sagatavošanu un pievešanu, par pamatu tiek ņemts Uzmērīšanas aprīkojuma uzskaitītais sagatavoto sortimentu apjoms.

6.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildīto darbu saskaņā ar izcenojumiem, kas pievienoti Pielikumā Nr. 6

6.3. Apmaksa tiek veikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegta rēķina pamata, kam pievienota mērīšanas atskaite (izdruka uz papīra) par  katru atsevišķu norēķinu periodā izstrādāto cirsmu.

6.4. Pasūtītājs 15 dienu laikā pēc Darbu veikšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas, veic apmaksu pārskaitot rēķinā minēto summu uz Uzņēmēja norādīto kontu bankā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts bankas pārskaitījums.

6.5. Galīgais norēķins par šajā līgumā minētiem darbiem tiek veikts pamatojoties uz piegādāto sortimentu apjomu (m3) sortimentu realizācijas vietā. Ja rodas starpība starp augšgala krautuvē uzmērīto un sortimentu realizācijas vietā piegādāto un uzmērīto sortimentu apjomu, tad par pamatu apmaksas veikšanai tiek ņemts sortimentu realizācijas vietā piegādātais un uzmērītais apjoms (m3). Starpība tiek nolīdzināta savstarpējo norēķinu kārtībā reizi mēnesī.

7. SANKCIJAS

7.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic apmaksu par šajā  līgumā un Darba uzdevumā paredzētiem darbiem, Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,15% dienā no nokavēto maksājumu summas, par katru nokavēto dienu. 

7.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neveic šajā  līgumā un Darba uzdevumā uzskaitītos darbus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,15% apmērā no nenodoto kokmateriālu izstrādes vērtības dienā par katru nokavēto dienu. Minēto līgumsodu Pasūtītājs var atrēķināt no Uzņēmējam maksājamās summas. 

7.3. Gadījumā, ja darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājam rodas pretenzijas pret līgumā paredzēto darbu izpildi, viņš nosaka Uzņēmējam termiņu nepilnību novēršanai. 

7.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nav veicis līgumā minētos kontrolmērījumus, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 100 (viens simts lati) apmērā par katru neveikto kontrolmērījumu.   

7.5.Gadījumā, ja Pasūtītāja veiktajā kontrolmērījumā faktiski uzmērīto sortimentu tilpums ir lielāks par 1%, salīdzinot ar elektroniskās uzmērīšanas aprīkojuma veikto uzmērījumu, bet attiecīgo sortimentu garums un diametrs ir ārpus Darba uzdevumā noteiktajām robežām, Pasūtītājam ir tiesības piemērot soda sankcijas, 100% apmērā no sortimentu pārdošanas cenas. 

7.6. Ja Pasūtītājam tālākās sortimentu realizācijas procesā tiek nodarīti zaudējumi, kuru iemesls ir tas, ka Uzņēmējs nav ievērojis Darba uzdevumā dotās specifikācijas un kvalitātes prasības, Uzņēmējs atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam.

8. LĪGUMA LAUŠANA 

8.1.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja:

8.1.1. Uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem tiek atzīts par maksātnespējīgu;

8.1.2. netiek izpildītas 3.1.7.p. noteiktās saistības;

8.1.3. saskaņā ar Darba uzdevumu atkārtoti netiek veikta 3.1.11.p. minētā sortimenta marķēšana ar krāsu;
8.1.4. atkārtoti netiek ievērots līguma 3.1.8., 3.1.14., 3.1.16., 3.1.17 un punktos  minētais;

8.1.5. atkārtoti netiek ievērots Darba uzdevumā noteiktais darbu izpildes termiņš;

8.1.6. Pasūtītājs un Uzņēmējs nespēj vienoties par darbu izpildes termiņu atbilstoši 3.1.5.p. minētajam;

8.1.7. tiek kavēta 7.2.p. minētā līgumsoda samaksa vairāk kā 30 dienas;

8.1.8. tiek izpausta 9.1.p. minētā informācija trešajām personām.

8.2. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu:

8.2.1. ja Pasūtītājs neveic apmaksu par šajā līgumā paredzēto darbu izpildi vairāk kā 30 dienas;

8.2.2. ja Pasūtītājs un Uzņēmējs nevienojas par darbu izpildes termiņiem Darba uzdevumā;

8.2.3. par to paziņojot Pasūtītājam 3 mēnešus iepriekš.

8.3. Līgums var tikt lauzts jebkurā laikā, ja Puses par to vienojas rakstveidā.

9. KONFIDENCIALITĀTE

9.1. Uzņēmējs atzīst ar šo līgumu pielīgto informāciju par konfidenciālu, tas ir,  Uzņēmējam nav tiesības nodot Darba uzdevumā un šajā līgumā esošo informāciju trešajām personām.  

10.  NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu neuzskata par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Puses Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt (nepārvaramā vara). Šajā Līgumā par nepārvaramo varu uzskata sacelšanos, vispārējo streiku; karu, Saeimas vai valdības aktu; dabas katastrofu; meža ugunsgrēku un citus Līgumā neuzskaitītus apstākļus, ko abas Puses akceptē kā Nepārvaramo varu.

10.2. Pusei, kuras darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta Nepārvaramās varas apstākļu rezultātā, ir pienākums par to ziņot otrai Pusei.

10.3. Ja Nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 90 kalendārās dienas, tiek uzskatīts, ka šo Darbu pabeigšana ir kļuvusi neiespējama bez jebkuras puses vainas. Šādā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu. 

11.CITI  NOTEIKUMI 

11.1. Visi strīdi, kas rodas līguma izpildes laikā, kas skar tā spēkā esamību tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīds pārrunu ceļā netiek atrisināts tā izskatīšana notiek Baltijas starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu (variants – tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

11.2. Ar šā līguma noslēgšanas dienu, spēku zaudē visas iepriekšējās Pušu sarakstes un vienošanās.

11.3. Pusēm vienojoties, līgumā var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti pielikumi, kā arī noslēgtas papildus vienošanās, kas pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi  un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. 

11.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko  spēku uz 13 lapām, no kuriem viens tiek nodots Uzņēmējam, bet otrs - Pasūtītājam.

12. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs: 






Uzņēmējs: 

VAS “Latvijas valsts meži”

Kristapa iela 30, Rīgā, LV 1046
PVN maksātāja Nr. LV40003466281

Bankas rekvizīti:

Nor. konts Nr. 03-030467544

A/S Latvijas Unibanka Āgenskalna filiāle

Bankas kods: UNLALV2X003
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