UZNEMUMA LIGUMS Nr. 5-5.6.4.2_0001_230 17 21
par meZa melioracijas sistemas buvdarbu veikganu

Riga 2017.gada 21.septembri

Akciju sabiedriba “Latvijas valsts meZi”, kas registréta Latvijas Republikas Komercregistra ar
registracijas Nr.40003466281, LVM MeZsaimnieciba, Meza infrastruktiras direktora Indra Stulpana persona,
kurs rikojas uz pilnvarojuma pamata, (turpmak - PASUTITAIJS), no vienas puses, un

Pilnsabiedriba “PA “PCM celubiive””, kas registrata Latvijas Republikas Komercregistra ar registracijas
Nr. 44103109626, tas biedra sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu “Pro machinery” (registracijas Nr. Latvijas
Republikas Komercregistra 441030491 15) valdes locekla Martina Lo¢mela persona, kur¥ rikojas uz statiitu
pamata (turpmak — [ZPILDITAJS), no otras puses

(PASUTITAJS un IZPILDITAJ S, kopa - PUSES),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kartiba veikta iepirkuma (iepirkuma id. Nr. AS LVM
MI 2017 310 B, CPV kods: 45112300-8) rezultatiem nosladz sekojosu ligumu (turpmak — “LIGUMS™) par
zemak mingto:

1. LIGUMA priek¥mets

L.I. PASUTITAJS uzdod, un IZPILDITAJS apnemas ar savu darbaspéku, darba rikiem, iericém,
bavizstradajumiem par atlidzibu kval itatTvi un Iidz biivdarbu pabeig3anas terminam veikt meza melioracijas
sisttmas ,,Krievani”, kas atrodas Austrumvidzemes regiona Sik$nu meza iecirkni, blivdarbus 360 ha
apjoma (turpmak — DARBI). Liguma priek§meta izpilde ir saistita ar PUSU noslégto uzngmuma ligumu
par meZizstrides pakalpojuma sniegSanu.

1.2. IZPILDITAIJS izpilda DARBUS, atbilstosi buvprojektam, ievérojot Latvijas Republika speka esosu
normativo aktu prasibas, t.sk. darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas prasibas, ka arT levérojot FSC un PEFC
meZa apsaimnieko3anas sertifikdcijas standartos noteiktis prasibas (dokumenti ir pieejami pasiititaja
majaslapa: hitp://www.lvm.lv sadala Biznesa partneriem) un PASUTITAJA noteiktas prasibas (dokumenti
ir pieejami pie PASOTITAJA parstavja vai AS , Latvijas valsts mei” majas lapa http://www.lvm.lv sadala
Biznesa partneriem — Iepirkumi — Liguma pielikumi — Darbibas Jomas — Visparigie un Mezq infrastruktiiras
bitvnieciba — Meza melioracijas sistému parbive un atjaunoSana un sadald Biznesa partneriem —
Partneriem — Kokmaterialu parvadajumi — Prasibas cefu lietotajiem):

1.2.1. AS , Latvijas valsts me{” Prasibas vides pies@rpojuma samazindanai;

1.2.2. AS , Latvijas valsts me3{” MeZa infrastruktiras objektu ekspluatacijas noteikumi;

1.2.3. AS , Latvijas valsts mezi” Meza infrastruktiira Meza melioracijas sistému renovacijas/rekonstrukcijas
bavdarbu specifikacijas.

2. Ligumcenas samaksa
. Ligumcena LIGUMA minéto visu DARBU veiksanai sastada EUR 64201,85 (seSdesmit &etri titkstosi divi
simti viens euro un 85 centi). Ligumcena ietver izmantojamo biivizstrada

(8%
p—t

jumu izmaksas, darba izmaksas,
biivdarbu tehnikas, piegdzu un transporta izmaksas, nodok]us, iznemot pievienotas vertibas nodokli,
nodevas un citus obligatos maksajumus, kuri saistiti ar LIGUMA izpildi.

2.2. PASUTITAJS maksa IZPILDITAJAM avansu  30% (trisdesmit procenti) apméra no LIGUMA
2.1.apak3punkta noraditas objekta (atliku3as) ligumcenas, ja IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM
rékinu (originalu) un speka esolu avansa garantiju. Avansa garantija ir pirma pieprasijuma bankas
garantija, kas nav atsaucama no IZPILDITAJA Puses. Avansa garantijai ir jabiit izdotaj par 3adiem
noteikumiem:

2.2.1. avansa garantijas summa ir vienada ar avansa summu;
2.2.2. avansa garantija ir spekd no avansa maksdjuma datuma Iidz 2018.gada 17.oktobrim. Ja bavdarbu

ig8anas termigs tiek pagarinats, tad IZPILDITAJAM irjépagarma arf avansa garantijas termips

IZPILDITAJA neatstradata avansa summu, neparsniedzot avansa garantijas summu;
2.2.4. avansa garantijas devgjs uznemas saistibas samaksat IZPILDITAJA neatstradata avansa summu ka
pats IZPILDITAJS.
2.3. Avansa maksajumu PASUTITAJS veic 30 (trisdesmit) dienu laika pec LIGUMA 2.2.apak¥punkta minato
dokumentu sanemsanas ar parskaitjumu uz IZPILDITAJA %aja LIGUMA noradito norgkinu kontu.



3. LIGUMA termins
3.1. LIGUMS stijas speka ar bridi, kad PUSES to ir parakstijudas, un ir speka Iidz bridim, kad PUSES ir savas
ar 3o LIGUMU uznemtas saistibas izpildijusas pilna apmera.
3.2. DARBU izpildes termins ir 2018.gada 17.septembris.
3.3. DARBU izpildes terminu PUSES var mainit ar rakstveida papildu vieno$anos $ados gadijumos:
3.3.1.ja PASUTITAJS akeepte LIGUMA paredz&to izpildamo DARBU apjomu un tehnisk3 projekta izmainas;
3.3.2. ja neparvaramas varas de] tiek apgriitinata vai uz laiku ir neiesp&jama DARBU izpilde;
3.3.3. ja kadas PUSES saistibu savlaicigas neizpildes de] ir tikusi apgrutinata otras PUSES saistibu izpilde;

4. IZPILDITAJA pienakumi un tiesibas

4.1. PASUTITAIS pilnvaro IZPILDITAIU, un IZPILDITAJS apnemas pec LIGUMA noslegianas nekavéjoties
iesniegt bivvaldei, kura ir izsniegusi biivat|auju, dokumentus, kadi ir nepieciesami bivatlauja noteikto bavdarby
uzsaksanas nosactjumu izpildei:
4.1.1.bavdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroginasanas polises kopija;
4.1.2.bavdarbu vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatds apdroginaianas polises kopija;
4.1.3.buvdarbu vaditaja saistibu raksts;
4.1.4 buvdarbu Zurnals,
4.1.5.citi dokumenti, kadi ir noteikti bavatlauja un ir IZPILDITAJA riciba.
4.2. IZPILDITAJAM ir tiestbas uzsakt Darbus objekta p&c tam, kad bivvalde ir izdarTjusi biivatlauja atzimi par

bivdarbu uzsaksanas nosactjumu izpildi, un PASUTITAJS ir nodevis IZPILDITAJAM bives vietu, ko

apliecina PUSU parstavju parakstits Blives vietas nodo3anas akts. Buves vietas nodosanas aktu sagatavo

informe PASUTITAJU.

4.3. JaPASUTITAJS atzist IZPILDITAJA rakstveida liguma ierosinato DARBU uzsakganas termipa grozijumu
par pamatotu, PUSES rakstveids vienojas par §T termina grozisanu un precizéta Darbu izpildes un naudas
plismas grafika iesniegganu.

4.4. 1ZPILDITAJAM ir tiesibas DARBU veik3anai piesaistit atseviSku biivdarbu veicgjus saskand ar
IZPILDITAJA iesniegto piedavajumu iepirkuma, kas ir 31 LIGUMA sastavdala, ievérojot 3adus
noteikumus:

4.4.1, IZPILDITAJAM ir tiesibas atseviSku biivdarbu veicgjiem nodot bavdarbus par kopgjo
apjomu, kas neparsniedz 70% no LIGUMA 2.1 .apakSpunkta noraditas ligumcenas;

4.4.2. 1ZPILDITAJAM nav tiesibas piesaistit atsevisku biivdarbu veicgjus, kas nav uzraditi iesniegtaja
piedavajuma iepirkumam vai saskanoti ar PASUTITAJU;

4.4.3. IZPILDITAIS atbild par atseviSku bavdarbu veicgju veiktajiem darbiem, uznemoties risku uz savu
atbildibu.

4.5. DARBIEM nepieciedamos bivmaterialus nodro¥ina IZPILDITAJS par saviem lidzek]iem, un samaksai par
tiem ir jabit ieklautai LIGUMA 2.1.apakspunkta noraditaja ligumcena,

4.6. IZPILDITAJS Jauj PASOTITAJAM, bavuzraugam vai PASUTITAJA pilnvarotai personai iek|iit vieta, kur

saviem lidzek]iem un PASUTITAJA noteiktaja termina noverst nepilnibas DARBU izpildg, ja tas LIGUMA
izpildes laika konstatgjis PASUTITAIS vai blvuzraugs, ki art segt zaudgjumus, kadi raditi
PASUTITAJAM (LIGUMA 5.3. un 5.5.apak3punkts).

4.7. 1ZPILDITAJA daliba raZofanas apspriedes ir obligata, ko sasauc PASUTITAJS saskand ar LIGUMA
8.1.apak3punktu.

4.8. IZPILDITAJAM ir tiesibas sapemt samaksu par padaritajiem DARBIEM LIGUMA noteiktaja apméra un
kartiba.

4.9. 1ZPILDITAJS apnemas ievérot visas Latvijas Republika speka €so8ajos normativajos aktos noteiktis
prasibas, t.sk. darba aizsardzibas, veselibas aizsardzibas un ugunsdroibas noteiktas prasibas. Par katru

PASUTITAIJS pilnvaro [ZPILDITAIJU, un IZPILDITAJS apnemas veikt normativajos aktos par darba
aizsardzibas prasibam, veicot blivdarbus, noteiktos projekta vaditaja pienakumus.
4.10. IZPILDITAIJS appemas nepasliktinat DARBU veik$ana izmantoto celu (turpmak — pievedceli) tehnisko
stavokli. Ja DARBU veiksanas rezultat tick pasliktinats pievedce]u tehniskais stavoklis ., IZPILDITAJS
apnemas noverst radu3os bojajumus par saviem ITdzek|iem.



4.11. 1ZPILDITAJS appemas DARBU izpildes laika, e]]as un degvielas nopliides gadijuma, seku likvidesanai
pielietot e]]as un degvielas absorbgjosos materialus.

4.12. IZPILDITAJS ir materiali atbildigs par PASUTITAJAM, treSajam personam vai apkartgjai videi nodarito
zaudgjumu, kas radies IZPILDITAJA vainas de] DARBU izpildes laika.

4.13. IZPILDITAJAM ir pienakums nodroginat, ka biivdarbi notiek hidromeliorativaja hivnieciba sertificéta
specialista sertificéta specialista Gunara Legzdina (bavprakses sertifikata Nr _)
vadiba. Sertificéta specialista maigu [ZPILDITAJAM ir Jjasaskano ar PASUTITAJU un péc
PASUTITAJA saskapojuma Sanemsanas jaiesniedz biivvalde, kura ir izsniegusi bivatlauju, jauna
buvdarbu vaditaja saistibu raksts un profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdro$inasanas
polises kopija.

4.14. IZPILDITAJAM ir pienakums kartot bavdarbiem nepiecie3amo dokumentaciju (piemé&ram, biivdarbu
Zurnalu, segto darbu aktus, u.c. dokumentus, kadi ir noteikti Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra
noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”) un Ministru kabineta
noteikumos par darba aizsardzibas prasibam, veicot biivdarbus, noteiktos dokumentus (pieméram

NV . o
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4.15. IZPILDITAJAM, veicot DARBUS, ir pienakums saglabat medibu infrastruktiiru, kas ierikota atbilstosi
Medibu infrastruktiiras ierikoganas nosacijumiem (dokuments ir pieejams majaslapa AS wLatvijas valsts
meZi” majas lapa http://www.lvm.lv sadala Sabiedribai — Atpiita — Mediby tiesibu nomniekiem).

4.16. IZPILDITAJAM ir pienakums DARBU laika izpildit visas saistibas attieciha pret valsts un pavaldibu
iestadém saskana ar Latvijas Republika speka esosos normativajos aktos noteikto. 1ZPILDITAJAM ir
pienakums patstavigi sagatavot, ka arT pieprasit un sapemt no citam institdcijam dokumentus, kadi ir
nepiecie$ami LIGUMA I.1.apak$punkta noteikta objekta pienemsanai ekspluatacija un piedalities
LIGUMA 1.l.apak$punktd noteikta objekta piepemsana ekspluatacija. 1ZPILDITAJIS informa
PASUTITAJU par bavvaldes noteikto datumu objekta piepem3anai ekspluatacija. 1ZPILDITAJAM ir
pienakums nodroginat, ka objekts tiek pienemts ekspluatacija 45 dienu laika péc Akta par biivdarby
pabeigdanu stasanas speka.

4.17. IZPILDITAJAM ir tiesibas pieprasit PASUTITAJAM maksat ligumsodu saskapa ar LIGUMA 1 1.punkta

noteikto,

4.18. IZPILDITAJAM ir tiesibas vienpusgji atkapties no LIGUMA saskapa ar LIGUMA 12.2.apak$punkta

noteikto.

4.19. IZPILDITAJAM ir tiesibas vérsties pie PASUTITAJA ar rakstveida pieprasfjumu informét avansa
garantijas deveju par avansa garantijas anuléSanu, ja LIGUMA I.1.apak8punkta noteiktais objekts ir nodots
ekspluatacija pirms LIGUMA 3.2.apakspunkta noteikta darbu izpildes termipa.

4.20. IZPILDITAJAM pirms biivdarbu uzsak3anas vai vienlaikus ar biivdarbiem ir Jjaveic gravju tra%u

atbrivoSana no apauguma - kokiem un kramiem. Par apalo kokmaterialu sortimentu sagatavo$anu
un pievefanu IZPILDITAJS sledz ligumu ar AS ,Latvijas valsts mexi” struktiirvientbu LVM
MeZsaimnieciba, Koksnes produktu raZoSana un piegade.

5. PASUTITAJA pienakumi un tiesibas

5.1. Par LIGUMA 1.1 -apakSpunkta noteikto DARBU izpildiSanu, visu defektu novérfanu un DARBU
pabeigsanu PASUTITAJS apnemas samaksat [ZPILDITAJAM ligumcenu $aja LIGUMA noteiktaja kartiba
un terminos, ar bezskaidras naudas norékinu uz IZPILDITAJA $aja LIGUMA noradito norékinu kontu.

5.2. PASUTITAJAM ir pienakums nodrosinat bivdarby vietas nodosanu IZPILDITAJAM ar IZPILDITAJU
saskanota termina. Biivdarbu vietas nodo3anu apliecina Akts par biivdarbu vietas nodoganu un piegem3anu.
Aktu paraksta LIGUMA 17.2. un 17.3.apakspunkta noraditie PUSU parstavii.

5.3. PASUTITAJS noligst sertificstu bivuzraugu, kurs kontrole DARBU izpildi un pielietojamo bivizstradajumu

kvalitati. PASUTITAJS pazino IZPILDITAJAM par bivuzrauga iecel$anu vai nomainu,
5.4. PASUTITAJAM ir pienakums sniegt [ZPILDITAJIAM informaciju un dokumentus, kadi ir nepieciesami

5.5. PASUTITAJAM ir tiesibas patstavigi kontrolét DARBU izpildi un izmantojamo materialu kvalitati un,

PASUTITAJAM radito zaudgjumu segianai,

5.6. Veicot izpildito DARBU pienemsanu PASUTITAJAM ir tiestbas pec saviem ieskatiem veikt izpildito
DARBU parbaudi, lai parliecinatos par DARBU atbilstiby LIGUMAM, ja nepieciesams, pieaicinot
ekspertus vai citus specialistus. PASUTITAJAM ir tiesibas nepiepemt izpilditos DARBUS, Jja konstatg, ka
tie ir izpilditi nekvalitativi vai nepilnigi, ja tie neatbilst LIGUMAM. §ada gadijuma PASUTITAIJS rakstiski
(izdarot atzimi Akta par izpildito darbu pienem$anu) pazino 1ZPILDITAJAM atteikumu piepemt
DARBUS.

5.7. PASUTITAIAM ir tiesibas vienpus€ji aprékinat un ieturst no IZPILDITAJA iesniegta rekina par
paveiktajiem darbiem LIGUMA 11.punkta noradito llgumsodu.



5.8. PASUTITAJAM ir tiesibas pec IZPILDITAJA rakstveida pieprasijuma informét avansa garantijas devéju
par avansa garantijas anulé3anu, ja LIGUMA 1.1.apakspunkta noteiktais objekts ir nodots ekspluatacija
pirms LIGUMA 3.2.apak8punkta noteikta darbu izpildes termina.

6. ApdroSinasana

6.1. IZPILDITAJAM pec LIGUMA parakstiSanas ir pienakums noslégt civiltiesiskas atbildibas apdro3inasanas
bivniectba ligumu un nodrodinat LIGUMA 4.13.apakSpunkta noteiktd bivdarbu vaditdja profesionalas
civiltiesiskas atbildibas apdroginasanu atbilstosi speka esosiem argjiem normativajiem aktiem par bivspecialistu
un bavdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroinasanu biivnieciba. IZPILDITAJA civiltiesiskas
atbildibas apdroginasanas bivnieciba liguma termin un bavdarbu vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inadanas Iiguma terming ietver biivdarbu periodu Iidz LIGUMA 3.2.apak3punkta noteiktajam Darbu
izpildes termipam un LIGUMA 13.1.apak$punkta noteikto garantijas periodu.

7. lzmainas bavprojekta un DARBU kvalitates kontrole

7.1. PASUTITAJAM ir tiesibas akceptét izmainas biivprojekta, ar ko tiek palielinats vai samazinats Darbu
apjoms, un noteikt ar bivprojekta izmainam saistitus Darbu pabeiglanas termina grozijumus, ja tadi ir
objektivi nepiecie$ami. Par bavprojekta izmainim tiek sastadits un parakstits Darbu daudzumu izmainu
akts, kuru apstiprina PUSU parstavji, bavuzraugs, biivprojekta autors. Darbu daudzumu izmainu akta ir
uzradits mainito Darbu apjoms un izmaksas. Papildu Darbiem pieméro tadas paSas cenas ka analogiem
darbiem LIGUMAM pievienotaja bivdarbu tamg, bet darbiem, kam analogu LIGUMA nav, cenu nosaka,
vadoties no [ZPILDITAJA iesniegtas un PASUTITAJA saskanotas cenas kalkulacijas. PUSES ar rakstveida
papildu vienoSanos var mainit LIGUMA 2.1.apak3punkta noteikto ligumcenu atbilstogi Darbu apjoma
izmainam. Kop&jais Darbu apjomu palielinajums nedrikst parsniegt 50% no LIGUMA 2.1.apak$punkta
noteiktas ligumcenas.

7.2. Par tadu darbu izpildi, kurus veicot, IZPILDITAJS ir patvaligi atkapies no LIGUMA noteikumiem un
bavprojekta, IZPILDITAJS atlidzibu hesagem un veic labojumus uz sava réekina, nepieprasot LIGUMA
3.2.apak3punkta noteikta biivdarbu izpildes termina pagarinasanu.

7.3. 1ZPILDITAIJS piekrit, ka PASUTITAJA noligts sertificéts biivuzraugs uzraudzis IZPILDITAJA darbu un
informés PASUTITAJU par jebkuru atklato parkapumu, kas ir Jebkura DARBU apjoma vai
buvizstradajumu un to kvalitates neatbilstiba normativajiem aktiem, biivprojektam, DARBU apjomu
sarakstam, specifikacijam un citiem LIGUMA noteikumiem. IZPILDITAJS piekrit, ka PASUTITAJA
noligtais biivuzraugs var dot noradijumus IZPILDITAJAM, meklat un atklat defektus, un parbaudtt jebkuru
darbu, kurd, péc blvuzrauga ieskatiem, vargtu biit defekti.

7.4. Pie segto darbu izpildes IZPILDITAJAM ir pienakums pieaicindt bivuzraugu un PASUTITAJA parstavi,
informgjot par segto darbu veiksanas laiku vismaz tris darba dienas ieprieks.

8. RaZo3anas apspriedes

8.1. Ikvienai no PUSEM ir tiesibas izzinot un sasaukt razo%anas apspriedes, kuras ir pienadkums piedalities otrai
PUSEI vai tas pilnvarotam parstavim un bilivuzraugam.

8.2. Pirma raZo3anas apspriede sasaucama vismaz 5 (piecas) dienas pirms DARBU uzsik3anas, un taja izskata
precizéto Darbu izpildes un naudas plismas grafiku, DARBU organizacijas jautajumus, kvalitates
nodroinasanas kartibu, garantijas, saskanojumus u.c. jautajumus.

8.3. RaZosanas apspriedé izskatitie Jjautdjumi tiek protokolgti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes
daltbniekiem.

9. DARBU pienem$ana — nodo%ana

9.1. PASUTITAJS pienem IZPILDITAJA izpilditos DARBUS objekta reizi manes ar Aktu par izpildito darbu
pienems3anu, fiksgjot faktiskos Darbu izpildes apjomus. Aktu par izpildTto darbu pienem3sanu paraksta PUSU
parstavji un biivuzraugs. Parakstitus Aktus par izpildito darbu pienemsanu IZPILDITAIJS iesniedz
PASUTITAJA parstavim (LIGUMA 17.2. apakSpunkts). Akts par izpildito darbu pienem3anu stajas speka
péc tam, kad to ir apstiprinajis PASUTITAJA Vidzemes regiona vaditajs.

9.2. Izpilditos DARBU apjomus PASUTITAIS salidzina ar Darbu izpildes un naudas plasmas grafika
planotajiem apjomiem. Izpildito DARBU apjoma samazindjumu par vairak neka 20% naudas izteiksme no
grafika paredzgtas darbu uzsakianas lidz konkrétajam menesim (ieskaitot) PASOTITAJS uzskatis par
batisku novirzi no LIGUMA noteikumiem un pieméros LIGUMA 1 1.3.apaks$punkta noteikto ligumsodu.

9.3. Kad pabeigti DARBIL, PASUTITAJS sagatavo aktu par biivdarbu pabeigSanu. Aktu par biivdarbu pabeigianu

no PASUTITAJA puses paraksta PASUTITAJA parstavis (LIGUMA 17.2. apakSpunkts). Akts par biivdarbu
pabeigSanu stajas speka péc tam, kad to ir apstiprinajis PASUTITAJA Vidzemes regiona vaditajs.
Apstiprinata akta kopiju PASUTITAJS izsniedz IZPILDITAJAM.

9.4. Objektu nodod ekspluatacija normativajos aktos par melioracijas sisttmu biivniecibas veiksanu noteikta

kartiba.



9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

11.3.

11.4.

L1:5:

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

IZPILDITAJS péc Akta par biivdarbu pabeigSanu staSanas speka nekavéjoties pieprasa un normativajos
aktos noteiktaja termina sanem atzinumus par bives gatavibu ekspluatacijai no institlicijam, kuras LIGUMA
1.1.apakSpunkta noteikta objekta bivniecibai ir izdevudas tehniskos noteikumus, un sagatavo biives
novietnes izpildmérfjuma planu un citus dokumentus kadi nepieciesami saskana ar Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”. Biives
novietnes izpildmeérfjuma planu 1IZPILDITAIJS iesniedz PASUTITAJAM arf elektroniskaja datu nesgja (CD
— R vai USB Flash Drive).

PASUTITAJS pilnvaro IZPILDITAJU icrosinat biivvaldé, kura ir izsniegusi bivatlauju, LIGUMA
1.1.apakspunkta noteikta objekta pienem3anu ekspluatacija un iesniegt visus dokumentus, kadi atbilstosi
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas buvju
bvnoteikumi” prasibam ir nepieciesami objekta pienemsanai ekspluatacija.

10. Maksaganas kartiba
IZPILDITAIJS péc tam, kad Aktu par izpildito darbu pienemSanu parakstijusi PUSU parstavji un
biivuzraugs, izraksta r&kinu par apmaksas summu, kas atbilst Akta par izpildito darbu pienemsanu
noraditajam darbu apjomam un summai, un ne vélak ka septitaja kalendaraja diena pec rekina izrakstiianas
dienas iesniedz PASUTITAJAM rékinu (originalu). Ja IZPILDITAIS ir némis avansu (LIGUMA
2.2.apakspunkts), tad PASUTITAJS no IZPILDITAJA iesniegta (nakama) rékina par izpilditajiem
darbiem ietur 30% no rekina summas avansa dz&sanai.
Ja objekta kopgjais apjoms naudas izteiksme darbu gaita tiek samazints, tad PASUTITAJAM ir tiesibas
neatmaksato avansa dau ieturét no pedgja rekina par izpilditajiem darbiem. Ja p&dgja rékina par
izpilditajiem darbiem noradita apmaksas summa ir nepietiekama avansa dalas dzedanai, tad neatmaksato
avansa dalu ietur no aiztur&to maksajumu summas.
PASUTITAJS apmaksa IZPILDITAJA iesniegto rekinu saskana ar speka esodu Aktu par izpildito darbu
pienem3anu, ieturot 10% ka aizturéto maksajumu un LIGUMA 10.1.apak3punkta noteikto summu avansa
dzéfanai. PASUTITAJS rekina apmaksu veic 30 (trisdesmit) dienu laika pec rekina (originala)
sapemsanas ar bezskaidras naudas norékinu uz IZPILDITAJA saja LIGUMA noradito norékinu kontu.
Aizturgtais maksajums (10%) tiek izmaksats p&c Akta par biives nodo%anu un pienemsanu ekspluatacija
sastadiSanas, ja IZPILDITAJS ir iesniedzis iesniegumu vai rekinu (originalu) par aizturéta maksdjuma
summu. PASUTITAJS neizmaksa aiztursto makszjumu, ja LIGUMS tiek izbeigts LIGUMA
12.1.apakspunkta noteiktajos gadijumos.

11. Ligumsods
PASUTITAJS maksa IZPILDITAJAM ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmérd no
nesamaksata rékina summas (bez PVN) par katru samaksas termina kavgjuma dienu, ja PASUTITAJA
vainas dg] tiek kavéta samaksa par objekta paveiktajiem darbiem.
IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM ligumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apméra no LIGUMA
2.1.apakspunkta noraditas ligumcenas par katru DARBU izpildes termina kavEjuma dienu, ja
IZPILDITAJA vainas dé] tiek kavéts LIGUMA 3.2.apakSpunkta noteiktais DARBU izpildes termins.
Reizi ménesT pienemot DARBUS, PASUTITAJS konstaté DARBU izpildes atbilstibu precizétajam Darbu
izpildes un naudas plismas grafikam. Ja neizpilde naudas izteiksmé no grafika paredzetas darbu
uzsakSanas 11dz konkrétajam ménesim (ieskaitot) ir vairak par 20%, IZPILDITAJS maksa lIigumsodu
425,00 EUR par katru gadijumu.
Ja IZPILDITAIJS nenodro$ina DARBU izpildi LIGUMA 4.13.apak$punkta noteikta sertificsta specialista
vadiba, IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM ligumsodu EUR 70,00 par katru gadijumu.
Ja IZPILDITAJS neievéro LIGUMA 1.2.apakspunkta noteikumus, IZPILDITAJS maksa
PASUTITAJAM Iigumsodu EUR 70,00 par katru gadfjumu. Ja IZPILDITAIJS neievero LIGUMA
4.4.apakSpunkta noteikumus par atsevisku biivdarbu veicgju picsaistidanu, IZPILDITAJS maksa
PASUTITAJAM ligumsodu EUR 280,00 par katru gadfjumu.
Ja IZPILDITAIJS nenodrogina biivdarbiem nepiecieSamas dokumentacijas (blivdarbu Zurnala, segto darbu
aktu, u.c.) kartofanu vai dokumentu, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par darba aizsardzibas
prasibam, veicot bivdarbus, kartosanu (biivobjekta nodarbinato sarakstu, u.c.), vai dokumenti neatrodas
bavobjekta, un to ir konstatgjis PASUTITAJS vai bavuzraugs, IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM
ligumsodu EUR 70,00 par katru gadijumu.
Ja IZPILDITAJS ir radijis bojajumus medibu infrastruktiirai, kas ierikota atbilstosi Medibu infrastruktiiras
ierTkoSanas nosacfjumiem, IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM ligumsodu EUR 70,00 par katru
gadijumu;
Ja IZPILDITAJS nenodrosina LIGUMA 1.1.apak3punkta noteikta objekta pienemsanu ekspluatacija 45
dienu laika péc Akta par bavdarbu pabeigianu stasanas speka, 1ZPILDITAJS maksa Iigumsodu EUR
425,00.
LIGUMA 11.1.-11.8.apak3punkta noteikta ligumsoda samaksa neatbrivo PUSES no saistibu izpildes.



11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM Iigumsodu 10% (desmit procenti) apméra no LIGUMA
2.1.apak3punkta noraditas Iigumcenas, ja PASUTITAJS vienpusgji atkapjas no LIGUMA kada no
LIGUMA 12.1.1., 12.1.2. vai 12.1.4.apak3punkta noteiktajiem gadijumiem.

Piemérojot LIGUMA 11.10.apakspunkta noteikto ligumsodu, ligumsodi, kas noteikti LIGUMA 11.2. un
11.3.apakSpunkta netiek pieméroti.

12. LIGUMA izbeig§ana

PASUTITAJS ir tiesigs vienpusji atkapties no LIGUMA, ja:

12.1.1. IZPILDITAIJS nav izpildijis LIGUMA 4.1 .apak3punkta noteikto pienakumu, ka rezultata ir kJuvusi
neiespgjama biivdarbu pabeigiana lidz LIGUMA 3.2.apak3punkta noteiktajam DARBU izpildes
terminam.

12.1.2. 1ZPILDITAJS neuzsik DARBUS precizétaja Darbu izpildes un naudas plismas grafika
noteiktaja termina vai DARBU apjoms netiek veikts atbilstogi precizétajam Darbu izpildes un
naudas pliismas grafikam;

12.1.3. pret IZPILDITAJU uzsakts maksatnesp&jas process vai ta darbiba tiek izbeigta vai partraukta
kadu citu svarigu iemeslu dé| vai PASUTITAJAM rodas pamatotas aizdomas par [ZPILDITAJA
nespgju turpmak pildit LIGUMU, vai, ja LIGUMA izpildes laika mainds pilnsabiedribas
dalibnieki, kas nav saskanoti ar PASUTITAJU (LIGUMA 17.7.apak3punkts);

12.1.4. IZPILDITAIJS nav pabeidzis biivdarbus Iidz LIGUMA 3.2.apak3punkta noteiktajam terminam;

IZPILDITAIJS ir tiesTgs vienpusgji atkapties no LIGUMA, ja:

12.2.1. PASUTITAJS neveic maksajumus, un ligumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no
ligumcenas;

12.2.2. PASUTITAJS bankrot& vai ta darbiba tiek izbeigta vai partraukta kadu citu svarigu iemesiu de].

12.3. PUSEM rakstveida vienojoties ir tiestbas izbeigt LIGUMU kada cita iemesla del.

12.4.

12.5.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

Ja LIGUMS tiek izbeigts, IZPILDITAJS nekavéjoties partrauc DARBUS, par ko tiek sastadits DARBU
nodoSanas — pienem3anas akts, nodod PASUTITAJAM objektu un visu ar biivdarbu veiksanu saistito
dokumentaciju. PASUTITAJS apmaksa visus IZPILDITAJA kvalitativi paveiktos darbus LIGUMA
noteiktd kartiba.

Izbeidzot LIGUMU péc vienas PUSES iniciativas, kas nav saistita ar otras PUSES ligumsaistibu neizpildi
vai nepienacigu izpildi, PUSE, kas atkapjas no LIGUMA péc savas iniciatTvas, maksa ITgumsodu 10%
(desmit procenti) apméra no LIGUMA 2.1.apakspunkta noraditas ITgumcenas.

13. Garantijas
Garantijas periods ir 24 méne3i, sakot no Akta par biivdarbu pabeig8anu parakstisanas dienas.
Ja PASUTITAIJS pazino IZPILDITAJAM par atklato defektu pirms LIGUMA 13. 1.apak3punkta noteikta
garantijas perioda beigam, PUSES vienojas, ka garantijas periods ir Jjapagarina par laiku, I1dz defekts tiek
NOVersts.
Garantija neattiecas uz defektiem, kas radusies meZa melioracijas sistémas nepareizas ekspluatacijas vai
uzturé3anas rezultata.
Ja PASUTITAJS ir nosiitijis [ZPILDITAJAM pazinojumu par atklato defektu, IZPILDITAJAM ir
pienakums ar savu darbaspeku un uz sava rékina izlabot pazinojuma minéto defektu, ka arf novérst 3
varbiitgju ietekmi uz visu objektu tada termina, kads noradits PASUTITAJA pazinojuma.
Ja IZPILDITAJS nav novérsis defektu PASUTITAJA pazinojuma noraditaja termind, PASUTITAJS
nodrosina defekta novérsanu, bet [ZPILDITAJAM ir pienakums segt defektu novérsanas izmaksas
divkar3a apméra.

. Ar defektu likvidaciju saistito darbu nodosana notiek klatesot IZPILDITAJA un PASUTITAJA

parstavjiem, kuri sastada un paraksta defektu aktu,

14. Neparvarama vara

PUSES tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu §T LIGUMA neizpildi, ja neizpilde radusies
neparvaramas varas rezultatd. Pie neparvaramas varas pieskaitimi, pieméram, ugunsgreki, zemestrices,
kara darbiba, plidi, valsts varas un parvaldes institdiciju l8mumi, kuru rezultdta 1 LIGUMA izpilde nav
iesp&jama.

Ja iestajas neparvaramas varas apstak]i, $T LIGUMA saistibas, taja skaitda DARBU izpildes terming, tick
pagarinats par laika periodu, no neparvaramas varas apstak|u iestasanas, Iidz to seku likvideganas bridim.
Ja neparvaramas varas apstak|i un to sekas turpina darboties ilgak par 3 (trTs) menesiem, PUSES iespgjami
driz sak sarunas par §T1 LIGUMA izpildes alternativiem variantiem, sastadot jaunu Darbu izpildes un
naudas plismas grafiku sadalfjuma pa ménesiem, vai arT izbeidz LIGUMU.

15. IpaSie noteikumi
PASUTITAIJS neatbild par gadijumiem, kad IZPILDITAJS ir parkapis Latvijas Republika speka esodajos
normativajos aktos noteiktas darba aizsardzibas prasibas.



16. Stridu izskatifana
16.1. Ja PUSES nevar panikt vienoanos parrunu cela, tad jebkur¥ strids, kas izriet no §1 liguma, skar ta
parkapSanu, groziSanu, izbeigdanu vai speka neesamibu tiks galigi izskirts Baltijas Starptautiskaja
| Skirgjtiesa saskana ar tas reglamentu viena Skirgjtiesnesa sastava vai Latvijas Republikas tiesd, péc
prasitdja izvéles. Baltijas Starptautiskds Skiréjtiesas reglaments ir pieejams §kirgjtiesas méjas lapa
interneta §ada adresg: http://www.arbitration.lv/.

17. Nosléguma noteikumi

17.1.  LIGUMS stajas speka ar ta parakstisanas bridi.

17.2. LTGUMA izpilc“ PASUTITAJA varda vada meZa infrastruktiras specialists Sergejs Sotpikovs,
mob.tel

17.3. LIGUMA lZ‘ledl IZPILDITAJA varda vada Martin$ Lotmelis, mob. tel.

17.4. PUSU savstarpejle pazmolurm veicami rakstveida. Pazinojums ir speka tikai no ta briza, kad tas nogadits
adresatam. PUSU pazinojumi ir nosiitimi pa pastu péc LIGUMA noraditajam PUSU adresém
korespondences sanemSanai, un ir uzskatdms, ka PUSE ir san&musi pazinojumu septitaja diena péc ta
izstitiSanas, vai ka elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstiti atbilstoi Elektronisko dokumentu
likumam. IZPILDITAJS apnemas piepemt PASUTITAJA sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas
parakstti ar drodu elektronisko parakstu un nosttiti uz IZPILDITAJA elektroniska pasta adresi. Mainoties
PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences sanem3anai, PUSE par to nekav&joties, bet ne
vélak ka ttTs dienu laika pazino otrai PUSEL Ja PUSE par juridiskas adreses vai adreses korespondences
saniem3anai mainu nav pazinojusi otrai PUSEI vai nav to izdarfjusi savlaicigi, tad otras PUSES pazinojumi
tiek uzskatiti par nosiititiem.

17.5.  Grozijumi un papildindjumi LIGUMA stajas speka tikai tad, ja par to ir panakta rakstiska vienoganas, kuru
parakstTjusas abas PUSES. Vienosanas tiek pievienota §im LIGUMAM un ir ta neatpemama sastavdala.

17.6. PUSES vienojas, ka LIGUMA paredzgtas saistibas pilds personigi. [zn@mumi no 37 noteikuma iespgjami,
ja:

17.6.1. abas PUSES pirms LIGUMA paredz&to saistibu tiestbu nodosanas citai personai par to rakstiski vienojas.
Sis noteikums attiecas arf uz prasfjumu tiestbu cesiju.

17.6.2. kadas no PUSEM saistibu tiesibu parpemsana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normativos aktos
noteikta kartiba registréta Uznémumu registra. PUSEI], kuras saistibu tiesibas parpemtas, ir pienakums
nekav&joties elektroniski uz sekojosu E-pasta adresi: lvm ms@lvm.lv (gadijuma, ja PUSE, kuras saistibu
tiesbas tiek parpemtas ir IZPILDITAJS), . (gadfjumai, ja PUSE, kuras saistibu
tiesibas tiek parpemtas ir AS "Latvijas valsts meZi") un 3 (trfs) dienu laika rakstiski informéat otru PUSI
par saistibu tiesibu parpemsanas tiesisko pamatu un saistibu tiesibu parpémeéju.

17.7. Ja LIGUMA izpildes laika mainds pilnsabiedribas dalibnieki, tad pilnsabiedribas dalibnieku maiga
IZPILDITAJAM ir jasaskano ar PASUTITAJU.

17.8. LIGUMA izpildi no IZPILDITAJA puses apliecina akts par objekta nodosanu ekspluatacija.

17.9. LIGUMA neatpemama sastavdala ir:

17.9.1. Darbu daudzumu un izmaksu saraksts — Tame;

17.9.2. Biivdarbu izpildes un naudas pliismas grafiks;
17.10. LIGUMS ir izstradats un parakstits divos eksemplaros, no kuriem viens eksemplars paliek
IZPILDITAJAM, bet otrs - PASUTITAJAM, un ir saistoss PUSEM no ta parakstiSanas briza.

18. PUSU adreses, rekviziti un PUSU paraksti

PASUTITAJS IZPILDITAJS
AS ,,Latvijas valsts meZi” PS “PA “PCM celubave””
reg. nr.40003466281 reg. Nr.44103109626
LVM MeZsaimnieciba, MeZa infrastruktira Juridiska adrese un adrese korespondences
Juridiska adrese un adrese korespondences sanems$anai. S
sanem$anai: Vainodes iela 1, Riga, LV -1004 ‘ S
talr. 67805482, e-pasts: lvm@lvm.lv talr. -pasts.
Bankas rekviziti: Bankas rekviziti: /
konts: konts:
sna
Indris, Stulpﬁns Mérmfs
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