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PIEGĀDES LĪGUMS 

 II DAĻA – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk –Piegādātājs) pārdod 

un piegādā, un Līguma I daļā norādītais Pasūtītājs pērk un pieņem Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām izstrādātus, Līguma I daļā norādītus apaļos kokmateriālus (turpmāk – Produkts 

(-i) vai apaļie kokmateriāli, vai koksnes produkti). 

1.2. Līguma I daļā noteikts apaļo kokmateriālu Līguma kopējais apjoms, Līguma kopējā apjoma izpildes 

precizitāte un iespējamā Līguma kopējā apjoma novirze, ja tāda noteikta atbilstoši pārdošanas 

piedāvājuma noteikumiem. Informāciju par faktisko Līguma kopējā apjoma izpildes precizitātes apmēru 

Pasūtītājs iegūst Sadarbības partneru portāla vietnē https://www.e-lvm.lv , sadaļā «Atskaites». 

1.3. Ja Līguma I daļā noteikts, ka Pasūtītājs pērk un pieņem divus un vairāk Produktus, Piegādātājam ir 

tiesības precizēt Produktu sadalījumu līdz 30% no Produkta(-u) apjoma. 

1.4. Apaļo kokmateriālu specifikācija norādīta Līguma I daļā un/vai Līguma pielikumā ‘Koksnes produktu 

apraksts’. 

1.5. Apaļo kokmateriālu kvalitāte norādīta Latvijas standartā, kas iekļauts standartu sērijā LVS 80 “Apaļo 

kokmateriālu kvalitātes prasības” un kas attiecināms uz Līgumā noteikto koksnes produktu(-iem). 

1.6. Piegādātājs apaļos kokmateriālus piegādā uz Līguma I daļā noteikto Piegādes vietu, kurā Pasūtītājs 

nodrošina apaļo kokmateriālu pieņemšanu, uzmērīšanu, kvalitātes atbilstības pārbaudi un glabāšanu. 

1.7. Līguma I daļā tiek noteikts piegādes laika periods vai piegāžu grafiks pa ceturkšņiem vai piegāžu grafiks 

saskaņā ar Līguma pielikumu ‘Pakalpojumu piedāvājuma apraksts’.   

1.8. Ja Līguma I daļā noteiktais piegādes laika periods ir līdz 5 mēnešiem un Pasūtītājs nav izvēlējies 

piegādes pakalpojumu saskaņā ar Līguma pielikumu ‘Pakalpojumu piedāvājuma apraksts’: 

1.8.1. piegādes Līguma I daļā noteiktās Līguma kopējā apjoma izpildes precizitātes apmērā vai līdz 100 

m3, vai līdz 40 m3 vai līdz 30 m3 apmērā var tikt veiktas nākamajā mēnesī pēc piegādes laika 

perioda beigām: 

- novirzi 100 m3 piemēro, ja Līguma I daļā noteiktā Līguma kopējā apjoma izpildes 

precizitāte ir mazāk kā 100 m3, 

- novirzi 40 m3 piemēro, ja Līguma kopējais apjoms nepārsniedz 150 m3, 

- novirzi 30 m3 piemēro, ja Līguma kopējais apjoms ir 30 m3; 

1.8.2. apjoma piegādes, kas pārsniedz Līguma I daļā noteikto piegādes apjoma precizitāti, Līdzēji 

savstarpēji saskaņo un noformē kā Līguma grozījumus rakstveidā. 

1.9. Ja Līgumā tiek noteikts apaļo kokmateriālu grafiks pa ceturkšņiem: 

1.9.1. pieļaujamā novirze no katrā ceturksnī paredzētā apjoma tiek noteikta +/-15% (piecpadsmit 

procenti) vai +/-100 m3 vai +/-40 m3 vai +/-30 m3: 

- novirzi +/- 100 m3 piemēro, ja aprēķinātie +/-15% (piecpadsmit procenti) ir mazāk kā 100 

m3,  

- novirzi +/- 40 m3 piemēro, ja ceturkšņa apjoms nepārsniedz 150 m3, 

- novirzi +/- 30 m3 piemēro, ja ceturkšņa apjoms nepārsniedz 30 m3. 

1.9.2. ievērojot Līgumā noteikto apjoma izpildes precizitāti, piegādes var tikt veiktas nākamajā mēnesī 

pēc piegādes laika perioda beigām; 

1.9.3. apjoma piegādes, kas pārsniedz Līguma II daļas 1.8.1.punktā noteikto pieļaujamās piegādes apjoma 

novirzes apmēru, Līdzēji savstarpēji saskaņo un noformē kā Līguma grozījumus rakstveidā. 

1.9.4. Apaļo kokmateriālu piegāžu grafika kalendārā gada pirmajā ceturksnī tiek paredzēta papildu - 

(mīnus) 10 procentpunktu novirze, par kuras piemērošanu Piegādātājs paziņo pretendentam līdz 

1. martam. Papildu novirzes izmantošana tiek izvērtēta, apkopojot un analizējot piegāžu 

organizēšanai būtisku informāciju, tajā skaitā par laika apstākļu prognozēm, sezonāliem 

ierobežojumiem uz valsts un pašvaldību ceļiem u.c. apstākļiem.  

1.10. Līdzējiem vienojoties piegādes var tikt uzsāktas pirms Līguma I daļā noteiktā piegādes laika perioda. 

1.11. Piegādes Līguma kopējā apjoma novirzes ietvaros, kas pārsniedz Līguma kopējā apjoma izpildes 

precizitāti, Līdzēji saskaņo šādā kārtībā:  

1.11.1. Piegādātājs Sadarbības partneru portāla tīmekļvietnē https://www.e-lvm.lv  informē Pasūtītāju par 

iespējamu Līguma I daļā noteiktās Līguma kopējā apjoma novirzes izmantošanu, novirzes ietvaros 

piegādāt plānotu apjomu un saskaņošanas termiņu; 

1.11.2. Pasūtītājs Piegādātāja noteiktajā termiņā sniedz atbildi par apjoma piegādes iespēju Sadarbības 

partneru portāla tīmekļvietnē https://www.e-lvm.lv sadaļā “Saziņa ar LVM”.  

https://www.e-lvm.lv/
https://www.e-lvm.lv/
https://www.e-lvm.lv/


2 

 

1.12. Ja Pasūtītājs saskaņojis apjoma piegādes iespēju Līguma kopējā apjoma novirzes ietvaros Līgumā 

noteiktajā kārtībā: 

1.12.1. uz saskaņotā apjoma piegādēm attiecināma Līguma I daļā noteiktā izpildes precizitāte; 

1.12.2. piegādes Līguma kopējā apjoma novirzes ietvaros saskaņotajā apmērā palielina piegāžu grafikā 

attiecīgajā ceturksnī noteikto apjomu, ja Pasūtītājam Līguma I daļā noteikts grafiks pa ceturkšņiem; 

1.12.3. pakalpojuma noteikumi (tostarp pakalpojuma cena) ir attiecināmi uz Līguma kopējā apjoma 

novirzes ietvaros saskaņotā apjoma piegādēm, ja Līgumā noteikts kāds no piegāžu pakalpojumiem; 

1.12.4. saskaņotais apjoms palielina pielīgtajā grafikā noteikto maksimālo apjomu attiecīgajā (-os) mēnesī 

(-šos), ja Līgumā noteikts pakalpojums ‘Minimālais un maksimālais apjoms mēnesī’. 

1.13. Apaļo kokmateriālu piegādei Piegādātājs piesaista trešo personu (turpmāk – Pārvadātājs). Pārvadātāju 

izvēlas un tā apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumus apmaksā Piegādātājs bez saskaņošanas ar 

Pasūtītāju. 

1.14. Pakalpojums (-i), ko Pasūtītājs izvēlējies saskaņā ar Līguma pielikumu ‘Pakalpojumu piedāvājuma 

apraksts’, un maksa par pakalpojumu (-iem) noteikta Līguma I daļā. Pakalpojuma (-u) izpildes noteikumi 

noteikti Līguma I daļā un Līguma pielikumā ‘Pakalpojumu piedāvājuma apraksts’. 

2. APAĻO KOKMATERIĀLU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

2.1. Līdzēji nodrošina, ka apaļo kokmateriālu nodošana - pieņemšana tiek veikta saskaņā ar Līguma 

pielikumu ‘Kravu nodošanas - pieņemšanas standarts’. 

2.2. Apaļo kokmateriālu nodošanas – pieņemšanas laiks Piegādes vietā ir noteikts Līguma I daļā. 

2.3. Pasūtītājam ir pienākums informēt Līguma I daļā noteikto Piegādātāja pārstāvi par kontaktpersonu kravu 

pieņemšanai un kontaktpersonas tālruņa numuru. Pasūtītājs nodrošina operatīvu informācijas sniegšanu 

Piegādātājam kontaktpersonas un/vai tālruņa numura maiņas gadījumā. 

2.4. Informācijas par pārvadāšanai nodoto un pieņemto apaļo kokmateriālu kravu aprite tiek nodrošināta 

saskaņā ar Līguma pielikumu ‘Elektroniskās pavadzīmes informācijas aprites kārtība’. 

2.5. Apaļo kokmateriālu mēneša apjoms Līguma pielikuma ‘Kravu nodošanas - pieņemšanas standarts’ 

2.5.2.punkta noteikumu izpildei ir: 

2.5.1. vidējais aritmētiskais viena mēneša līguma apjoms, ja Līguma I daļā noteiktais piegādes laika 

periods ir līdz 5 mēnešiem un Pasūtītājs nav izvēlējies pakalpojumu ‘Minimālais un maksimālais 

apjoms mēnesī’; 

2.5.2. 1/3 no grafikā noteiktā attiecīgā ceturkšņa apjoma, ja Līguma I daļā noteiktais piegādes laika 

periods ir 6 mēneši un Pasūtītājs nav izvēlējies pakalpojumu ‘Minimālais un maksimālais apjoms 

mēnesī’; 

2.5.3. grafikā noteiktais maksimālais mēneša apjoms, ja Pasūtītājs ir izvēlējies pakalpojumu ‘Minimālais 

un maksimālais apjoms mēnesī’. 

2.6. Pasūtītājam  ir tiesības nepieņemt apaļos kokmateriālus, ja Līguma I daļas 1.punktā vai grafikā noteiktais 

apjoms ir izpildīts (ņemot vērā Līgumā noteiktās pieļaujamās novirzes un izpildes precizitāti). 

2.7. Ja Pasūtītājs nav izvēlējies nevienu no piegāžu pakalpojumiem un ir pieņēmis apaļos kokmateriālus 

apjomā, kas pārsniedz grafikā un/vai Līgumā noteikto apjomu, tiek uzskatīts, ka Līdzēji ir saskaņojuši 

attiecīgās izmaiņas. 

2.8. Apaļie kokmateriāli var būt marķēti ar  atsevišķu kokmateriālu galos pieskavotām marķējamām lapām. 

3. APAĻO KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA UN KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA 

3.1. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu veic Līguma I daļā noteikts Uzmērītājs saskaņā 

ar Līguma pielikumu ‘Koksnes produktu uzmērīšanas un datu apmaiņas noteikumi’. 

3.2. Ja Pasūtītājs ir informējis Piegādātāju, ka datus Uzmērītājam nodod Piegādātājs, Līdzēji vienojas, ka 

uzmērīšanai nepieciešamo informāciju, kas sagatavota, pamatojoties uz Līguma noteikumiem, 

Uzmērītājam nodod Piegādātājs. Informācija Uzmērītājam tiek nodota MS Excel formātā un/vai ievadīta 

Uzmērītāja pārvaldītā informācijas sistēmā. 

3.3. Ja Piegādātājs pārdod un piegādā, un Pasūtītājs pērk un pieņem priedes I šķiras zāģbaļķus 26 cm<, 

Līguma saistību izpildes ietvaros neierobežoti tiek veiktas priedes II šķiras zāģbaļķu 26 cm< piegādes. 

Priedes I šķiras zāģbaļķu 26 cm< Līguma saistību apjomā līdz 35% (trīsdesmit pieci procentiem) tiek 

iekļauts priedes II šķiras zāģbaļķu 26 cm< piegādātais apjoms. 

3.4. Produktus, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem novērtēti kā brāķis, Pasūtītājs pieņem pilnā apjomā, un 

tiem tiek piemērota Līgumā noteiktā brāķa cena. Brāķa apjoms netiek ieskaitīts Līguma I daļas 1. punktā 

noteiktajā Līguma apjomā. 

3.5. Līdzēji vienojas, ka Līguma darbības laikā var tikt veikta Līguma pielikumā ‘Koksnes produktu 

uzmērīšanas un datu apmaiņas noteikumi’ norādītas informācijas precizēšana vai aizstāšana attiecībā uz 

uzmērīšanā izmantojamiem parametriem, piemēram, mizu, pamatojoties uz zinātniskās izpētes vai citu 
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pēc nozīmes līdzvērtīgu projektu, pētījumu vai publikāciju rezultātiem ar visaptverošu pielietojumu 

Latvijā. 

4. APAĻO KOKMATERIĀLU PIEŅEMŠANAS UN GLABĀŠANAS KONTROLE 

4.1. Piegādātājam ir tiesības piedalīties apaļo kokmateriālu uzmērīšanas procesā, ievērojot Pasūtītāja 

piegādes vietā noteiktos iekšējās kārtības noteikumus. 

4.2. Lai pārliecinātos par kravas nedalāmību, Piegādātājam ir tiesības veikt apaļo kokmateriālu pieņemšanas 

un glabāšanas kontroli pirms krava ir uzmērīta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

4.3. Piegādātājam ir tiesības veikt kokmateriālu skaita kontroli - salīdzināt kravas nogriežņu skaitu ar 

Uzmērītāja testēšanas pārskatā norādīto, tostarp pamatojoties uz  Piegādātāja veiktu foto vai video 

fiksāciju. Par kokmateriālu skaita kontroli Piegādātājs sagatavo kontroles aktu. 

4.4. Par apaļo kokmateriālu nesakritību tiek uzskatīts gadījums, ja: 

4.4.1. apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms pārsniedz Latvijas nacionālajā standartā LVS 82:2024 

“Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” noteiktās precizitātes robežas; 

4.4.2. apaļo kokmateriālu kvalitatīvais apjoms (neto) atšķiras vairāk par 6% (sešiem procentiem) uz 

kravu; 

4.4.3. atšķiras kokmateriālu nogriežņu skaits kravā. 

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS UZ PIEGĀDĀTAJIEM APAĻAJIEM KOKMATERIĀLIEM 

5.1. Īpašuma tiesības uz piegādātajiem apaļajiem kokmateriāliem pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar brīdi, 

kad Piegādātājs ir saņēmis Līgumā paredzēto apmaksu par piegādātajiem apaļajiem kokmateriāliem 

pilnā apmērā, tajā skaitā līgumsoda apmaksu. 

5.2. Apaļo kokmateriālu zuduma risks pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar brīdi, kad apaļie kokmateriāli 

tiek nodoti Pasūtītājam un ir reģistrēts kravas saņemšanas jeb piegādes fakts saskaņā ar Līguma 

pielikumu ‘Elektroniskās pavadzīmes informācijas aprites kārtība’. 

5.3. Piegādes vietā Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem piegādātos apaļos kokmateriālus bezatlīdzības 

glabāšanā bez jebkādiem pārtraukumiem vai traucējumiem no trešo personu puses saskaņā ar 

Civillikuma noteikumiem. 

5.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Piegādes vietas atbilstību apaļo kokmateriālu glabāšanai, savu darbinieku un 

citu personu, kuras saistītas ar Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanu, darbību un/vai 

bezdarbību, kā arī par jebkuru to paviršību, nolaidību un/vai neuzmanību. Piegādātājam ir tiesības 

kontrolēt Piegādes vietas atbilstību apaļo kokmateriālu glabāšanai un Pasūtītāja glabāšanā nodoto apaļo 

kokmateriālu stāvokli. 

5.5. Pasūtītājam nav tiesību jebkādā veidā apgrūtināt vai atsavināt Piegādātāja piegādātos apaļos 

kokmateriālus līdz to pilnīgai apmaksai. Tālāka pārstrāde Pasūtītāja tehnoloģiskajā procesā nemaina 

Līgumā noteiktās Piegādātāja īpašuma tiesības uz apaļajiem kokmateriāliem līdz to pilnīgai apmaksai. 

Piegādātājs ir tiesīgs realizēt īpašuma tiesības arī uz Pasūtītāja tehnoloģiskajā procesā pārstrādātajiem 

visa veida kokmateriāliem jebkādā to pārstrādes stadijā (t.sk. sagatavēm vai gatavo produkciju), sedzot 

Pasūtītāja neizpildītās saistības neapmaksāto rēķinu summas vērtībā. 

5.6. Līguma darbības laikā un/vai Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Piegādātājs ir tiesīgs jebkurā laikā 

bez jebkādiem šķēršļiem saņemt un izvest no Piegādes vietas apaļos kokmateriālus (arī sagataves vai 

gatavo produkciju), par kuriem Pasūtītājs nav veicis apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, vai 

prasīt Pasūtītājam atgriezt vai nodot atbilstošas kvalitātes un apjoma apaļos kokmateriālus, sagataves, 

vai gatavo produkciju neapmaksāto rēķinu summas vērtībā. Pasūtītājs apņemas nodrošināt apstākļus, lai 

Piegādātājs varētu brīvi rīkoties ar glabājumā nodotajiem apaļajiem kokmateriāliem, ja Pasūtītājs nonāk 

tādā tiesiskā stāvoklī, ka glabājumā nodotie apaļie kokmateriāli, sagataves vai gatavā produkcija tiek 

apdraudēti fiziski, tiesiski un/vai tiek apšaubītas Piegādātāja īpašuma tiesības uz apaļajiem 

kokmateriāliem, sagatavēm vai gatavo produkciju no Pasūtītāja vai no jebkuru trešo personu puses. 

5.7. Ja Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiesā ir ierosināta tiesiskās aizsardzības 

procesa lieta vai ierosināts maksātnespējas process, Piegādātājs, izvērtējot visus lietas apstākļus, ir 

tiesīgs jebkurā laikā bez jebkādiem šķēršļiem saņemt un izvest no Piegādes vietas apaļos kokmateriālus, 

sagataves vai gatavo produkciju Pasūtītāja neapmaksāto rēķinu summas vērtībā. Neapmaksāto rēķinu 

summas vērtībā iekļaujami arī Piegādātāja piegādātie apaļie kokmateriāli, kuru apmaksu Pasūtītājs nav 

kavējis. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka apaļie kokmateriāli, sagataves un gatavā produkcija 

neapmaksāto rēķinu summas vērtībā netiek iekļauta Pasūtītāja mantā un uz to netiek vērsta citu kreditoru 

piedziņa. Pasūtītāja tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā Piegādātājam ir tiesības 

prasīt apaļo kokmateriālu, sagataves un gatavās produkcijas neapmaksāto rēķinu vērtībā izslēgšanu no 

Pasūtītāja mantas. 
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5.8. Pasūtītājam ir aizliegts glabājumā nodotos apaļos kokmateriālus, sagataves un gatavo produkciju 

izmantot kā ķīlas priekšmetu un nav tiesību apgrūtināt ar komercķīlu kā Pasūtītājam piederošos 

krājumus, tas ir, krājumus kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi vai kā lietu kopības nākamās sastāvdaļas. 

5.9. Pasūtītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas Piegādātājam ir radušās apaļo kokmateriālu izvešanas 

procesā, papildus sedzot zaudējumus, kas Piegādātājam ir radušies saistībā ar negūtajiem ieņēmumiem, 

tostarp peļņu par attiecīgajiem apaļajiem kokmateriāliem. 

6. SPECIFIKĀCIJAS MAIŅA 

6.1. Specifikācijas maiņas tiesību Pasūtītājs var īstenot, ja Piegādātājs pārdod un piegādā, un Pasūtītājs pērk 

un pieņem produktus, kuru specifikācijas maiņa iespējama atbilstoši Līguma pielikuma ‘Koksnes 

produktu apraksts’ un/vai ‘Pakalpojuma piedāvājuma apraksts’ noteikumiem un Pasūtītāja tiesības 

rosināt specifikācijas maiņu noteiktas Līguma I daļā. 

6.2. Pasūtītājs priekšlikumus par izmaiņām apaļo kokmateriālu specifikācijā  - vēlamo apaļo kokmateriālu 

garumu un vai  virsmēru, sagatavo, ievērojot Līguma pielikumu 'Koksnes produktu apraksts’ un 

‘Pakalpojumu piedāvājuma apraksts’ noteikumus, un iesniedz rakstveidā ne biežāk kā reizi mēnesī (līdz 

15.datumam). 

6.3. Priekšlikumi par izmaiņām apaļo kokmateriālu specifikācijā uzskatāmi par iesniegtiem Piegādātājam, ja 

tie nosūtīti rakstveidā Sadarbības partneru portāla tīmekļa vietnē https://www.e-lvm.lv. 

6.4. Specifikācijas maiņas priekšlikumu Piegādātājs vērtē atbilstoši Līguma pielikumu 'Koksnes produktu 

apraksts’ un ‘Pakalpojumu piedāvājuma apraksts’ noteikumiem. Informācija Pasūtītājam par 

izvērtēšanas rezultātiem tiek nodota septiņu dienu laikā. 

6.5. Par saskaņotām izmaiņām specifikācijā Līdzēji slēdz attiecīgu vienošanos pie Līguma. Ja specifikācijas 

maiņas ietekmē mainījušās apaļo kokmateriālu cenas un to piemērošanas noteikumi, ar vienošanās 

noteiktu datumu tiek grozīts Līguma pielikums 'Apaļo kokmateriālu cenas'. Apaļo kokmateriālu ražošana 

pēc grozītās specifikācijas tiek uzsākta piecu darba dienu laikā no specifikācijas izmaiņu saskaņošanas 

dienas, ja vienošanās starp Līdzējiem nenosaka citādi. 

6.6. Specifikācijas maiņas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums pieņemt visu apaļo kokmateriālu apjomu, kas 

saražots līdz specifikācijas maiņas brīdim atbilstoši iepriekšējai specifikācijai. 

7. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

7.1. Informācija par apaļo kokmateriālu cenu un pakalpojuma cenu, ja Pasūtītājs ir izvēlējies 

pakalpojumu, norādīta Līguma I daļā. 

7.2. Pasūtītājs piegādāto apaļo kokmateriālu apmaksu veic atbilstoši Piegādātāja izsniegtam rēķinam. 

Piegādātājs rēķinu (-us) par piegādātajiem apaļajiem kokmateriāliem izraksta, pamatojoties uz 

informāciju no Līgumā noteiktajā kārtībā sagatavotajiem un iesniegtajiem uzmērīšanas aktiem. Līdzēji 

vienojas, ka rēķins tiek nosūtīts Pasūtītājam elektroniski uz Līguma I daļā noteikto elektronisko adresi 

un elektroniskā veidā saņemts rēķins ir pamats norēķinu par piegādātajiem apaļajiem kokmateriāliem 

veikšanai. 

7.3. Pasūtītājs Līgumā noteikto rēķinu apmaksu veic uz rēķinā norādīto Piegādātāja bankas norēķinu kontu, 

rēķinā noteiktajā apmaksas termiņā. Rēķinā noteiktais apmaksas termiņš tiek aprēķināts, e-pavadzīmes 

izveides datumam pieskaitot Līguma I daļā noteiktās apmaksas termiņa dienas. Ja, periodiski apkopojot 

vairākus uzmērīšanas aktus, vienā rēķinā ir iekļautas kravas ar dažādiem e-pavadzīmes izveides 

datumiem, tad apmaksas termiņš tiek rēķināts, Līguma I daļā noteiktās apmaksas termiņa dienas 

pieskaitot visvēlāk izveidotās e-pavadzīmes datumam. Pasūtītājam ir pienākums maksājuma uzdevumā 

norādīt konkrēta(-u) rēķina(-u) numuru (-us), kura (-u) apmaksa tiek veikta. Par apmaksas dienu tiek 

uzskatīta diena, kad naudas summa atbilstošā apmērā ir ieskaitīta Piegādātāja norādītajā bankas norēķinu 

kontā. 

7.4. Ja Pasūtītājs, kuram Līgumā nav noteikts Maksājumu saistību nodrošinājums 45 līdz 60 dienu 

līgumsummas apmērā, neievēro Līgumā  noteikto apmaksas termiņu un nav veicis rēķinu apmaksu arī 

pēc Piegādātāja rakstveida atgādinājuma, Piegādātājam ir tiesības pārskatīt apmaksas noteikumus . Ja 

atbilstoši vērtējumam Pasūtītājam ir jānodrošina Līgumā noteiktās Pasūtītāja maksājumu saistības ar 

bankas garantiju vai Piegādātāja kontā iemaksātu drošības naudu (turpmāk – Maksājumu saistību 

nodrošinājums), Pasūtītājam ir pienākums to iesniegt ne vēlāk kā desmit dienu laikā no Piegādātāja 

rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas dienas (pieprasījumā norādītajā termiņā). 

7.5. Par izmaiņām apmaksas noteikumos Līguma II daļas 7.4.punktā noteiktajos gadījumos Piegādātājs 

informē Pasūtītāju Sadarbības partneru portāla tīmekļa vietnē https://www.e-lvm.lv.  Ja apmaksas 

noteikumi tiek mainīti, izmaiņas apmaksas noteikumos stājas spēkā bez Pasūtītāja atsevišķas piekrišanas. 

7.6. Ja Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam kredītrēķinu, Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no 

Pasūtītājam iesniegtā kredītrēķina jebkuru Piegādātāja prasījumu, tajā skaitā prasījumu, kas izriet no 

https://www.e-lvm.lv./
https://www.e-lvm.lv/
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jebkura cita starp Līdzējiem noslēgta līguma, ja abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras. Par 

vienpusēju ieskaitu Piegādātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam. 

8. MAKSĀJUMU SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS (noteikumi piemērojami Līgumiem, kuros Pasūtītāja 

saistības nodrošinātas ar Maksājumu saistību nodrošinājumu) 

8.1. Ar Pasūtītāja iesniegtu Maksājumu saistību nodrošinājumu ir nodrošinātas visos darījumos, kas noslēgti 

starp Pasūtītāju un Piegādātāju par koksnes produktu piegādēm, t.sk. šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja 

maksājumu saistības.  

8.2. Ja Līguma I daļā noteikts termiņš Maksājumu saistību nodrošinājuma iesniegšanai, un Pasūtītājs 

Maksājumu saistību nodrošinājumu noteiktajā termiņā nav iesniedzis, Piegādātājs vienpusēji izbeidz 

Līguma darbību, nosūtot par to Pasūtītājam rakstveida paziņojumu. Ja Pasūtītājs neiesniedz 

Piegādātājam Maksājumu saistību nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu par saistību neizpildi 15.00 EUR/m3 (piecpadsmit eiro par vienu m3) par katru Līguma I daļas 

1.punktā noteiktā kopējā apjoma kubikmetru (m3). 

8.3. Piegādātājam ir tiesības pilnībā vai daļēji izmantot Maksājumu saistību nodrošinājumu no spēkā esošo 

līgumu par apaļo kokmateriālu un/vai enerģētiskās šķeldas piegādēm izrietošo maksājumu saistību 

dzēšanai nekavējoties pēc Līgumā (-os) noteiktā apmaksas termiņa kavējuma. Maksājumu saistību 

nodrošinājuma izmantošana neierobežo Piegādātāja tiesības vērst prasību pret Pasūtītāju, ciktāl 

Pasūtītāja nokavētās (termiņā neizpildītās) maksājumu saistības pārsniedz izmantoto Maksājumu 

saistību nodrošinājumu. 

8.4. Gadījumā, ja Piegādātājs ir izmantojis Maksājumu saistību nodrošinājumu maksājumu saistību dzēšanai, 

vai  garantijas izdevēja (bankas) darbība (licence) tiek apturēta, anulēta vai kādu citu iemeslu dēļ 

Pasūtītāja Maksājuma saistību nodrošinājums uzskatāms par neizmantojamu, Pasūtītājam ir jānodrošina 

Maksājumu saistību nodrošinājuma atjaunošana Līgumā noteiktajā apmērā un Piegādātāja noteiktajā 

termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām no Piegādātāja rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas 

dienas. 

8.5. Ja Maksājumu saistību nodrošinājuma veids ir drošības nauda un uz Pasūtītāju nav attiecināmi 

8.7.punkta noteikumi, atbilstoši Pasūtītāja rakstveida pieprasījumam drošības nauda var tikt izmantota: 

(1) pēdējo izrakstīto rēķinu dzēšanai pēc visa Līguma I daļā noteiktā piegādes laika perioda mēnešos 

starp Līdzējiem spēkā esošo līgumu ietvaros Pasūtītājam piegādātā koksnes produktu apjoma 

uzmērīšanas, kad neapmaksāto rēķinu summa par visa Līguma I daļā noteiktā perioda mēnešos 

piegādātajiem koksnes produktiem ir vienāda vai mazāka par iemaksātās drošības naudas summu, vai 

(2) atmaksāta Pasūtītājam pēc visa visos Līguma I daļā noteiktā piegādes laika perioda mēnešos starp 

Līdzējiem spēkā esošo līgumu ietvaros Pasūtītājam piegādātā koksnes produktu apjoma uzmērīšanas un 

apmaksas. 

8.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji apturēt koksnes produktu piegādes un/vai ražošanu visu ar Pasūtītāju 

spēkā esošu līgumu par koksnes produktu piegādēm ietvaros, ja Pasūtītājs Piegādātāja rakstveida 

pieprasījumā norādītajā termiņā nav iemaksājis vai iesniedzis Maksājumu saistību nodrošinājumu, vai 

atjaunojis to Piegādātāja noteiktajā apmērā. 

8.7. Ja piemērots maksājumu saistību nodrošinājums ne mazāk kā 45 dienu līgumsummas apmērā, kas nav 

Pasūtītāja iniciatīva pēcapmaksas dienu skaita palielināšanai: 

8.7.1. apaļo kokmateriālu piegādes Pasūtītājam tiek veiktas tādā apmērā, lai Pasūtītāja maksājumu 

saistību kopējā summa (piegādāto un neapmaksāto apaļo kokmateriālu vērtība, kas aprēķināta, 

piegādāto un neapmaksāto apaļo kokmateriālu apjomu reizinot ar vidējo svērto līgumcenu) 

nepārsniedz Līguma I daļā norādītā Maksājumu saistību nodrošinājuma apmēru; 

8.7.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji apturēt koksnes produktu piegādes un/vai ražošanu visu ar 

Pasūtītāju spēkā esošu līgumu par koksnes produktu piegādēm ietvaros, ja Pasūtītāja maksājumu 

saistību kopējā summa (piegādāto un neapmaksāto apaļo kokmateriālu vērtība, kas aprēķināta 

piegādāto un neapmaksāto apaļo kokmateriālu apjomu reizinot ar vidējo svērto līgumcenu) 

neatkarīgi no apmaksas termiņa iestāšanās brīža sasniegusi Līgumā noteiktā Maksājumu saistību 

nodrošinājuma apmēru. 

8.7.3. atbilstoši Pasūtītāja rakstveida pieprasījumam drošības nauda var tikt izmantota: (1) pēdējo 

izrakstīto rēķinu dzēšanai pēc visa starp līdzējiem spēkā esošo līgumu ietvaros pasūtītājam 

piegādātā koksnes produktu apjoma uzmērīšanas, kad neapmaksāto rēķinu summa par 

piegādātajiem koksnes produktiem ir vienāda vai mazāka par iemaksātās drošības naudas summu, 

vai (2) atmaksāta pasūtītājam pēc visa starp Līdzējiem spēkā esošo līgumu ietvaros Pasūtītājam 

piegādātā koksnes produktu apjoma piegādes, uzmērīšanas un apmaksas. 

9. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
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9.1. Pasūtītājs par Līgumā noteikto piegādāto apaļo kokmateriālu apmaksas termiņu kavēšanu maksā 

Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no katras attiecīgā rēķinā norādītās 

un neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

pamatparāda summas. Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no Pasūtītāja neatkarīgu 

apstākļu dēļ un Pasūtītājs var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esamību. 

9.2. Piegādātājs par Līgumā paredzētā apjoma piegādes kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle 

komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādātā apaļo kokmateriālu apjoma vērtības par katru 

nokavēto dienu, ja Līdzēji nav vienojušies par apaļo kokmateriālu piegādes termiņa pagarinājumu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no termiņā nepiegādātā apaļo kokmateriālu apjoma vērtības. 

Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ un 

Piegādātājs var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esamību. Šis noteikums nav attiecināms uz 

gadījumiem, ja tiek izmantota Līgumā noteiktā apjoma novirze vai piegādes ir apturētas Līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

9.3. Ja Pasūtītājs neiesniedz Piegādātājam Maksājumu saistību nodrošinājumu Piegādātāja noteiktajā termiņā 

Līguma II daļas 7.4. punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu vidējās 

aritmētiskās desmit dienu līgumsummas apmērā, kas aprēķināta, neņemot vērā Līgumā norādīto kopējā 

apjoma izpildes precizitāti. 

9.4. Piegādātājam ir tiesības: 

9.4.1. samazināt apaļo kokmateriālu kopējo apjomu un/vai piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) 

apmērā par katru Pasūtītāja nepieņemto apaļo kokmateriālu kravu. Līgumsods netiek piemērots, ja 

Pasūtītājs nav pieņēmis apaļo kokmateriālu kravu saskaņā ar Līguma II daļas 2.6. punktu; 

9.4.2. piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, ja Pasūtītājs 

nepilda kādu no Līgumā noteiktiem pienākumiem. Par pirmo pārkāpuma gadījumu Piegādātājs 

informē Pasūtītāju un to vērtē kā labticīgu kļūdu; 

9.4.3. piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) apmērā par konstatētu apaļo kokmateriālu 

nesakritības gadījumu saskaņā ar Līguma II daļas 4.4. punktu; 

9.4.4. nepiegādāt apaļos kokmateriālus un/vai piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) apmērā par 

katru nepiegādāto apaļo kokmateriālu kravu, ja Pasūtītājs atteicies pieņemt apaļos kokmateriālus 

Līgumā noteiktajā kārtībā. Līgumsoda aprēķinam izmantotais vienas kravas apjoms ir 30 m3. 

9.5. Par jebkuru Līguma punkta pārkāpumu vai tā nepienācīgu izpildi Līdzējiem ir tiesības nosūtīt rakstveida 

brīdinājumu Līguma II daļas 13.1. punktā noteiktajā kārtībā, norādot, kā izpaužas saistību neizpilde vai 

nepienācīga izpilde, kā arī norādot termiņu pārkāpuma novēršanai, ja tas ir iespējams. 

9.6. Piegādātājs neuzņemas atbildību par Līguma izpildes laikā Pārvadātāja nodarītajiem zaudējumiem 

Pasūtītājam vai trešajām personām. Šādos gadījumos Pārvadātājs uzņemas pilnu atbildību, tajā skaitā 

par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

9.7. Līgumsoda (-u) apmaksa veicama līdz rēķinā norādītajam datumam, kurš aprēķināts 15 dienas no rēķina 

izrakstīšanas dienas. 

10. PIEGĀŽU APTURĒŠANA UN ATJAUNOŠANA 

10.1. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji apturēt koksnes produktu piegādes un/vai ražošanu visu ar Pasūtītāju 

spēkā esošu līgumu par koksnes produktu piegādēm ietvaros šādos gadījumos: 

10.1.1. ja  Pasūtītājs neveic rēķinu pilnīgu apmaksu noteiktajā apmaksas termiņā; 

10.1.2. ja Pasūtītājs nepilda kādu no pienākumiem, kas saistīti ar koksnes produktu uzmērīšanu un/vai ar 

pieņemšanas un glabāšanas kontroli; 

10.1.3. ja Pasūtītājs nepilda kādu no pienākumiem, kas noteikti Līguma pielikumā ‘Kravu nodošanas - 

pieņemšanas standarts’, Līguma pielikumā ‘Elektroniskās pavadzīmes informācijas aprites 

kārtība’; 

10.1.4. ja tiek konstatēts apaļo kokmateriālu nesakritības gadījums saskaņā ar Līguma II daļas 4.4. punktu; 

10.1.5. Līguma II daļas 8.6.,  8.7.2. un 9.4.4. punktā noteiktajos gadījumos; 

10.1.6. ja Pasūtītājam ir pasludināts maksātnespējas process vai ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa 

lieta; 

10.1.7. ja Pasūtītājs nesniedz Piegādātājam Līguma II daļas 15.9. punktā pieprasīto informāciju vai 

novilcina ziņu sniegšanu, vai sniedz nepatiesas ziņas; 

10.1.8. Līguma II daļas 15.10. punktā noteiktajā gadījumā. 

10.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par koksnes produktu piegāžu un/vai ražošanas apturēšanu un tās iemeslu, 

kā arī par ražošanas un/vai piegāžu atjaunošanas nosacījumiem. 

10.3. Ja Pasūtītājs ir novērsis pārkāpumus un/vai izpildījis piegāžu atjaunošanas nosacījumus, Piegādātājs 

informē Pasūtītāju par piegāžu atjaunošanu un paredzamo piegāžu atsākšanas termiņu. 
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10.4. Ja Pasūtītājam tiesā ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, piegādes var tikt atjaunotas pēc 

tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanas ar Piegādātāju un plāna apstiprināšanas 

tiesā. 

10.5. Piegādātājam ir tiesības samazināt visu ar Pasūtītāju spēkā esošu līgumu par koksnes produktu piegādēm 

apjomu proporcionāli konkrētajam koksnes produktu piegāžu un/vai ražošanas apturēšanas periodam. 

Koksnes produktu ražošanas un piegāžu apturēšanas perioda aprēķinā var tikt iekļautas 14 (četrpadsmit) 

dienas, kas uzskatāms par laiku no koksnes produktu ražošanas uzsākšanas līdz piegāžu uzsākšanai. 

10.6. Ja Pasūtītājam tiesā ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, Piegādātājam ir tiesības prasīt 

Pasūtītājam Maksājumu saistību nodrošinājumu un nodrošinājuma iekļaušanu tiesiskās aizsardzības 

procesa pasākumu plānā kā priekšnoteikumu piegāžu turpināšanai. 

10.7. Ja Piegādātājs ir apturējis piegādes Līgumā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam nav tiesību izvirzīt 

Piegādātājam pretenzijas un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par Līgumā noteiktā koksnes produktu 

apjoma nepiegādāšanu. 

11. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS LAIKS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

11.1. Līguma spēkā stāšanās un darbības laiks noteikts Līguma I daļā. 

11.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam, ja: 

11.2.1. tiesa pasludinājusi Pasūtītāja maksātnespējas procesu; 

11.2.2. tiesā ir ierosināta Pasūtītāja tiesiskās aizsardzības procesa lieta un tiesiskās aizsardzības procesa 

pasākumu plāns tiesas noteiktajā termiņā netiek saskaņots ar Piegādātāju; 

11.2.3. ir apturēta Pasūtītāja saimnieciskā darbība vai uzsākts tā likvidācijas process; 

11.2.4. ir pieejama informācija par kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu, ar kuru Pasūtītājs 

ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 

vienošanās. Noteikums nav piemērojams, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pasūtītāju ir atbrīvojusi no naudas soda 

vai naudas sodu samazinājusi; 

11.2.5. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā neveic piegādāto apaļo kokmateriālu apmaksu pēc Piegādātāja 

rakstveida brīdinājuma nosūtīšanas par apmaksas termiņa kavējumu. Par rakstveida brīdinājumu šī 

Līguma izpratnē uzskatāms jebkurš Pasūtītājam nosūtīts rakstveida dokuments, kurā fiksēts 

Līguma noteikumu pārkāpums; 

11.2.6. Pasūtītājs Piegādātāja noteiktajā termiņā nav izpildījis piegāžu atjaunošanas nosacījumus saskaņā 

ar Līguma II daļas 10.2. un 10.3. punktu; 

11.2.7. Pasūtītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, un iepriekš ir ne mazāk kā 2 (divas) reizes rakstveidā 

brīdināts par jebkuru Līguma noteikumu pārkāpumu; 

11.2.8. Pasūtītājs ir norādījis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, piesakoties šajā Līgumā noteikto apaļo 

kokmateriālu piegādēm un/vai konstatēta Piegādes vietas neatbilstība, un tādējādi tiesības noslēgt 

Līgumu ir iegūtas nepamatoti; 

11.2.9. Pasūtītājs Piegādātāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Piegādātājam Līguma II daļas 15.9. punktā 

norādīto informāciju vai novilcina šādu ziņu sniegšanu, vai sniedz nepatiesas ziņas, un iepriekš ir 

rakstveidā brīdināts par šo Līguma noteikumu pārkāpumu; 

11.2.10. Pasūtītājs nav iesniedzis Maksājumu saistību nodrošinājumu Līguma II daļas7.4. punktā 

noteiktajā kārtībā; 

11.2.11. Līguma I daļā vai saskaņā ar 7.4. punktu noteikts Maksājumu saistību nodrošinājums un 

Pasūtītājs Piegādātāja noteiktajā termiņā un/vai apmērā nav nodrošinājis Maksājumu saistību 

nodrošinājuma atjaunošanu; 

11.2.12. ja Piegādātājs atbilstoši Līguma II daļas 8.7.2. punkta noteikumiem veic apaļo kokmateriālu 

piegādes apjoma kontroli un ir atkārtoti apturētas piegādes, kad Pasūtītāja maksājumu saistību 

kopējā summa (piegādāto un neapmaksāto apaļo kokmateriālu vērtība, kas aprēķināta piegādāto un 

neapmaksāto apaļo kokmateriālu apjomu reizinot ar vidējo svērto līgumcenu) sasniegusi 

Maksājumu saistību nodrošinājuma apmēru un Pasūtītājs kavē apaļo kokmateriālu apmaksas 

termiņus. 

11.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma pilnībā veikt jau piegādāto apaļo 

kokmateriālu apmaksu, kā arī atlīdzināt visus Piegādātājam radušos zaudējumus. 

11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Piegādātājam, ja: 

11.4.1. piegādes netiek veiktas Līgumā noteiktajā termiņā Piegādātāja vainas dēļ un Piegādātājs, ievērojot 

Līgumā noteikto apjoma novirzi, kavējis Līgumā noteikto piegāžu termiņu vairāk kā 10 (desmit) 

dienas, par ko ir rakstveidā brīdināts; 

11.4.2. Piegādātājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, un iepriekš ir ne mazāk kā 2 (divas) reizes 

rakstveidā brīdināts par jebkuru Līguma noteikumu pārkāpumu. 

11.5. Par vienpusēju Līguma izbeigšanu saskaņā ar 11.4. punktu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Piegādātājam 
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11.5.1. ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja  Līguma I daļā noteiktais piegādes laika 

periods ir divi līdz seši mēneši; 

11.5.2. ne mazāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja  Līguma I daļā noteiktais piegādes laika 

periods ir viens mēnesis. 

11.6. Ja Līguma I daļā noteiktais piegādes laika periods ir divi līdz seši mēneši, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma izpildes attiecībā uz Produkta (-u) piegādēm pilnā vai daļējā apmērā arī citos 

gadījumos, kas nav noteikti Līgumā, rakstveidā brīdinot otru Līdzēju ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš un samaksājot otram Līdzējam kompensācijas summu par Līguma izbeigšanu vidējās 

aritmētiskās 1 (viena) mēneša līgumsummas (neņemot vērā Līgumā norādīto kopējā apjoma izpildes 

precizitāti) apmērā. Kompensācijas summas samaksa otram Līdzējam ir veicama līdz rēķinā noteiktajam 

datumam, kurš aprēķināts trīsdesmit dienas no rēķina izrakstīšanas dienas. 

11.7. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otram Līdzējam, ja otram 

Līdzējam atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un, ja tādēļ 

Līgumu izpildīt nav iespējams. 

11.8. Līdzējiem ir tiesības prasīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos 

aktos. 

11.9. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji var neuzskatīt par Līguma noteikumu 

neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līdzēji Līguma slēgšanas brīdī 

neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas, un Līdzēji nav 

spējīgi novērst tos ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem. 

12.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata jebkurus apstākļus, kas atbilst Līguma II daļas 12.1. punktā 

noteiktajām pazīmēm un ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu. 

12.3. Līdzējs, kura Līgumā paredzēto saistību izpildi kavē nepārvarama vara, nekavējoties ziņo otram 

Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

12.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem atsaucas. 

12.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, tiek uzskatīts, ka Līguma izpilde 

ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Nepārvarama vara izslēdz zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākumu par Līdzēja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot gadījumu, kad kāds no 

Līdzējiem nepamatoti radījis saistību izpildes pārkāpumu. 

12.6. Līdzēji var prasīt Līguma izpildi pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

13. LĪDZĒJU SAVSTARPĒJĀ SAZIŅA 

13.1. Ar Līgumu saistīti dokumenti un/vai informācija tiek nodota šādos veidos: 

13.1.1. nosūtīta pa pastu ierakstītā vēstulē uz Līdzēja juridisko adresi. Dokuments tiek uzskatīts par nodotu, 

kad no nosūtīšanas dienas ir pagājušas 7 (septiņas) dienas; 

13.1.2. nosūtīta uz Līdzēja Līguma I daļā noteikto elektroniskā pasta adresi, parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu; 

13.1.3. nosūtīta Līdzējam Sadarbības partneru portālā tīmekļa vietnē https://www.e-lvm.lv. 

13.2. Kontaktinformācija Līdzēju operatīvai saziņai noteikta Līguma I daļā. 

14. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONU DATU APSTRĀDE 

14.1. Informācija par Līgumu vai dati, kas tiek iegūti, nodoti un saņemti Līguma darbības laikā un attiecas uz 

Līgumu, tā izpildi vai otra Līdzēja darbību tā ietvaros, kā arī jebkura cita informācija, kuru Līdzēji 

Līguma darbības laikā rakstveidā norādījuši kā konfidenciālu, uzskatāma par konfidenciālu un var tikt 

izpausta vienīgi ar otra Līdzēja piekrišanu. Par konfidenciālu netiek uzskatīta informācija par Līguma 

noslēgšanas faktu. 

14.2. Līdzēju pienākums ir nodrošināt, ka to Līguma izpildē iesaistītie darbinieki vai citas personas, kurām 

Līgumā paredzētos gadījumos nodota konfidenciālā informācija, izmantos to vienīgi Līguma izpildes 

nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas 

konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā. 

14.3. Līdzēji veic piemērotus drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

https://www.e-lvm.lv/
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14.4. Konfidenciālas informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu šādos 

gadījumos: 

14.4.1. informācija tiek izpausta, lai nodrošinātu Līguma izpildi, tā ir nepieciešama tiesvedībā, lai 

aizsargātu no Līguma izrietošās Līdzēju tiesības vai tā ir nepieciešama Līdzēju juridiskās palīdzības 

sniedzējiem, revidentiem vai auditoriem; 

14.4.2. ja informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no 

Līdzējiem, un nekļūst pieejama Līguma noteikumu neizpildes rezultātā Līdzēju rīcības dēļ; 

14.4.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību iestādes to 

noteikušas par atklātu; 

14.4.4. informācija, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir jānodod kompetentai valsts vai pašvaldību 

iestādei vai amatpersonai; 

14.4.5. informācija ir publicēta Līdzēja, kurš ir konfidenciālas informācijas īpašnieks, interneta mājaslapā, 

preses izdevumos, grāmatās, vai citos publiski pieejamos informācijas avotos. 

14.5. Līguma noteikumi par konfidencialitāti ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem, arī izbeidzot Līguma 

darbību vai Līgumam zaudējot spēku. 

14.6. Līdzēji nodrošina Līguma ietvaros no otra Līdzēja saņemto personas datu apstrādāšanu tikai Līguma 

izpildei un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otra Līdzēja piekrišanas, izņemot gadījumus, 

kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos. 

14.7. Līdzēji ir atbildīgi par savu darbinieku, kuri norādīti Līgumā vai tiks iesaistīti Līguma izpildē, personas 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

14.8. Papildu informācija par to, kā Piegādātājs apstrādā fiziskas personas datus, kā arī informācija par datu 

subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītiem jautājumiem pieejama 

Privātuma politikā, kas pieejama Piegādātāja mājas lapā interneta vietnē: https://www.lvm.lv/privatuma-

politika#sikdatnes. 

15. CITI NOTEIKUMI 

15.1. Apaļo kokmateriālu piegādēm Piegādātājs var lietot 100% PEFC certified paziņojumu, ciktāl 

Piegādātājam un teritorijai, no kuras tiek veiktas piegādes, ir spēkā atbilstošs sertifikāts. 

15.2. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var grozīt. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā, noslēdzot 

rakstveida vienošanos, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

15.3. Piegādātājam ir tiesības Līguma darbības laikā pārliecināties par Pasūtītāja pieteikumā, kas iesniegts, 

piesakoties sadarbībai, iekļautās/sniegtās informācijas patiesumu, t.sk. veikt Piegādes vietas apsekošanu. 

15.4. Ja Pasūtītājam radušies objektīvi iemesli Piegādes vietas maiņai vai izkraušanās laukuma noteikšanai, 

Pasūtītājs iesniedz rakstveida pamatojumu, un Piegādātājam ir tiesības lemt par Piegādes vietas maiņu 

vai izkraušanās laukuma noteikšanu, t.sk. pārrēķinot cenas atbilstoši transportēšanas izmaksu 

pieaugumam. 

15.5. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, 

ja: 

15.5.1. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas; 

15.5.2. Pasūtītāja vai Piegādātāja saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Līdzējam, kura saistību 

tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties nosūtīt paziņojumu elektroniski uz adresi: 

lvm@lvm.lv (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir Pasūtītājs), vai uz 

Līguma I daļā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi elektroniski parakstītu dokumentu 

saņemšanai (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas, ir Piegādātājs) un trīs dienu 

laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību 

tiesību pārņēmēju. 

15.6. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

15.7. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par izmaiņām attiecībā uz Pasūtītāju pārstāvēttiesīgu 

personu, prokūristu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgā fakta iestāšanās. 

15.8. Līdzēji veic komercdarbību, ievērojot augstākos tiesiskuma un ētikas standartus. Jebkādas prettiesiskas 

darbības vai vienošanās, t.sk. korupcija, krāpšana, interešu konflikts un konkurences noteikumu 

pārkāpšana, ir aizliegtas. Līdzēji veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu un novērstu ētikas principu 

un normatīvo aktu pārkāpumus. 

15.9. Ja Piegādātājs novēro izmaiņas Pasūtītāja norēķinspējā vai norēķinu veikšanas kārtībā, kas potenciāli 

liecina par Pasūtītāju finanšu situācijas pasliktināšanos, vai Pasūtītājam ir ierosināts tiesiskās 

aizsardzības process, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties pēc 

pieprasījuma saņemšanas (nepārsniedzot pieprasījuma izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu) sniegt 

Pasūtītājam šādu informāciju un to apliecinošus dokumentus: 

https://www.lvm.lv/privatuma-politika#sikdatnes
https://www.lvm.lv/privatuma-politika#sikdatnes
mailto:lvm@lvm.lv
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15.9.1. pilnu gada pārskatu (arī koncerna (grupas) konsolidētos pārskatus, ja tādu sagatavošanu paredz 

normatīvie akti) un revidenta atzinumu (ziņojumu) par to; 

15.9.2. operatīvos finanšu pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas prasībām; 

15.9.3. gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta pasūtītāja tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai maksātnespējas 

process, vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par Pasūtītāja spēju pildīt savas 

maksājuma saistības, - Pasūtītāja kreditoru sarakstu, norādot katra kreditora prasījuma apmēru, 

prasījuma pamatu un izpildes termiņu; 

15.9.4. citu informāciju un dokumentus, lai pārliecinātos par Pasūtītāja atbilstību Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un 

Piegādātāja klientu politikai/sadarbības principiem. 

15.10. Ja Piegādātājs novēro izmaiņas Pasūtītāja norēķinspējā vai norēķinu veikšanas kārtībā, kas potenciāli 

liecina par Pasūtītāju finanšu situācijas pasliktināšanos vai par to liecina saskaņā ar Līguma 15.9. punktu 

sniegtā informācija, ja Pasūtītājam ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai Piegādātāja rīcībā ir 

cita publiski pieejama informācija, kas liecina par apdraudētu Pasūtītāja spēju norēķināties ar 

Piegādātāju Līgumā paredzētajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības apturēt piegādes un lemt par finanšu 

risku samazinošu Līguma turpināšanas nosacījumu, piemēram, Līgumā noteikta apmaksas termiņa 

samazināšanu, maksājumu saistību nodrošinājuma iesniegšanu. 

15.11. Pasūtītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka: 

15.11.1. savu darbību veic un nodrošina ar legālas izcelsmes finanšu līdzekļiem, pamatlīdzekļiem un citu 

mantu, kas iegūta tiesiskā ceļā, ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus; 

15.11.2. finanšu līdzekļi, kas tiks izmantoti, lai norēķinātos par Līguma saistību izpildi, nav uzskatāmi 

par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un/vai mantu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

izpratnē. 

15.12. Pamatojoties uz Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumu, katram Līdzējam ir tiesības rakstveidā 

pieprasīt otram Līdzējam iesniegt informāciju, kas nepieciešama ilgtspējas ziņojuma sagatavošanai. 

Līdzēji apņemas 15 darba dienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma sniegt atbilstošu informāciju, tās 

saturu iepriekš saskaņojot ar otru Līdzēju. 

15.13. Domstarpības starp Līdzējiem un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 

Līdzēji nevar panākt vienošanos sarunu ceļā un Līguma I daļā nav vienojušies citādi, tad jebkurš strīds, 

domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu vai 

spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā, kas reģistrēta 

šķīrējtiesu reģistrā ar reģistrācijas Nr.40003759437, Strēlnieku iela 9-7, Rīgā, LV-1010, 1 (viena) 

šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu vai Latvijas Republikas 

tiesā. Strīdu risināšanai piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

15.14. Līguma II daļa - Vispārīgie noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 


