Vispārīgā vienošanās Nr.5-5.3_000k_200_18_20


LĪGUMS Nr. 5-5.11_000p_200_19_25
par mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu


Koknese	                    2019. gada 17.aprīlī

[bookmark: _GoBack]Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotās reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība Koksnes produktu ražošanas un piegādes Vidusdaugavas reģiona mežizstrādes vadītāja ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 
IK RAUVAS , vienotais reģistrācijas Nr. 42102034383 tās īpašnieka ___________ personā,(turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar atklāta konkursa „Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2017_369_Ak); CPV klasifikators 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi) (turpmāk – Konkurss), rezultātā noslēgto vispārīgo vienošanās Nr.5-5.3_000k_200_18_20 par iespējamo mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu no 2018. – 2021.gadam (turpmāk – Vienošanās), izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN APJOMS
1.1. [bookmark: _Ref314839764]PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu tehniku un personālu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvo aktu, PASŪTĪTĀJA noteikto prasību, kas attiecas uz darbu veikšanu, ievērošanu, t.sk., darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas sertifikāciju standartos noteiktās prasības (pieejamas PASŪTĪTĀJA mājaslapā – www.lvm.lv) un Līguma pielikumos pievienotajos dokumentos noteiktās prasības, veikt mežizstrādes procesā radušos risu aizlīdzināšanu Vidusdaugavas reģiona _ iepirkuma daļās Daugavas kreisais un labais krasts: 

I. Iepirkuma daļa Daugavas labais krasts 

	OBJECTID
	Atslēga
	Tehnikas vienība
	Darbinieks
	Iecirknis
	Rises stadija
	Ģeogrāfiskais garums (km)

	431302
	581408281089
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	1.666

	446168
	502-483-070
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.264

	446198
	502-496-010
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.876

	443562
	502-479-010
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.593

	446783
	502-499-060
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.231

	431333
	503-240-130
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.118

	442887
	502-453-060
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.803

	432661
	503-253-270
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.393

	443527
	502-464-040
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.304

	431320
	502-520-070
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Jaunjelgavas
	Sagatavē KPRP
	0.234

	435577
	595653291240
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.330

	445797
	585537302611
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.435

	434909
	595590283983
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.327

	446857
	598476280416
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.077

	431221
	596985318777
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.267

	431222
	597454319881
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.107

	431223
	589412317541
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.272

	431224
	589059315693
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.419

	431225
	600281278775
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.180

	343829
	503-358
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē MK
	0.591

	444823
	585808301903
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.564

	447685
	596625280383
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.109

	429223
	598065280454
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.153

	446917
	586400282285
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.065

	426359
	598590276552
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.959

	438437
	581419311778
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.513

	438438
	580952312300
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.179

	431237
	600397276265
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.577

	427861
	595652279325
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.888

	446827
	600780277502 
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.110

	446828
	599023278346
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.156

	446829
	595304276736
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.242

	432969
	595025319973 
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.531

	432970
	593991319402
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.778

	434599
	598856286845
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.385

	383670
	503-521-15
	Ekskavators
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.462

	431303
	595783276784
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.328

	435527
	597821315881
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.429

	448335
	589684279336
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.137

	433002
	596396316548
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.448

	431205
	594587316349
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.543

	431206
	588877318381
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.250

	431207
	595940278896
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.248

	431208
	599910276769
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.457

	445783
	591764278926
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.268

	433003
	597903316662
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.150

	433004
	597872318712
	Buldozers
	Jānis Mājenieks
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.166

	413143
	591764278926
	Ekskavators
	Nauris Vībāns
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.320

	434277
	503-270-170
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Kokneses
	Sagatavē KPRP
	0.424

	446770
	557443295634
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.231

	446785
	563847287697
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.327

	446752
	9310021733
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	1.228

	446753
	569804286262
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.486

	420888
	553599290134
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.258

	448097
	558924300527
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.271

	448098
	556363296699
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.458

	448099
	558102298604
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.556

	442277
	557112301147
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.569

	442261
	556999300221
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.077

	442293
	535362283695
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.110

	448109
	556668301455
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	1.369

	448110
	557830298307
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.797

	420856
	553499289786
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.230

	434634
	550120309720
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.304

	448077
	558296300079
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.222

	448079
	556536298470
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.602

	448080
	555932296225
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.760

	448081
	554110302891
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.113

	446167
	501-481-160
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.571

	446199
	501-424-030
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.609

	446182
	501-481-060
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.595

	446183
	501-481-061
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.565

	377130
	501-490-010
	Ekskavators
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.699

	438774
	501-471-010
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.553

	431797
	501-442-050
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.631

	386245
	501-355-020
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.176

	434005
	501-440-17
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.682

	294226
	502-194-010
	Buldozers
	Nauris Vībāns
	Ogres
	Sagatavē KPRP
	0.129

	
	
	
	
	
	
	33.508


		
II. Iepirkuma daļa Daugavas kreisais krasts 

	OBJECTID
	Atslēga
	Tehnikas vienība
	Darbinieks
	Iecirknis
	Rises stadija
	Ģeogrāfiskais garums (km)

	370072
	509-259-5
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Bauskas
	Sagatavē KPRP
	0.618

	438741
	496976246972
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Bauskas
	Sagatavē KPRP
	0.420

	370089
	509-256-18
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Bauskas
	Sagatavē KPRP
	0.413

	379047
	509-259-1
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Bauskas
	Sagatavē KPRP
	0.679

	445126
	562606250957
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.881

	447066
	566868253898
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.351

	443847
	561231245692
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.111

	440375
	566613252086
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.331

	443895
	565969255605
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.217

	440360
	565959252133
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.111

	447485
	566420251799
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	1.220

	444917
	566653248927
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.114

	434902
	565501242272
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.190

	434903
	564867242617
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.165

	434904
	564309242544
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.230

	434917
	565198243121
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.259

	434087
	569502251353
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.107

	434326
	581934237091
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.413

	434327
	581152237167
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.899

	434886
	564309242544
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.358

	444810
	568784250483
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Ērberģes
	Sagatavē KPRP
	0.415

	448366
	579700261455
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.258

	448367
	579427260732
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.270

	448390
	576900254304
	Buldozers
	Armands Ķiploks
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.132

	438758
	576928252034
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.349

	447067
	575199253284
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.225

	444278
	576185251249
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.159

	444325
	583594264030
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.315

	444826
	574165252826
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.442

	444827
	576504251298
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.151

	438405
	584831256349
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	1.076

	438406
	507-191-46
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.185

	440010
	586661261903
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.261

	447389
	573169252855
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.114

	448364
	589081261292
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.112

	443909
	570222251354
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.285

	438821
	507-174-35
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.142

	445767
	585122261747
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.396

	445768
	585122261747
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.443

	448375
	584234261257
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.253

	448376
	575737252941
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.194

	448377
	571424253149
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.180

	448356
	567433253334
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.354

	445782
	576572252600
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.096

	438421
	579167259920
	Buldozers
	Gints Grigorovičs
	Seces
	Sagatavē KPRP
	0.551

	446086
	554801270096
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.066

	448086
	540407251606
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.351

	444822
	558960269144
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.197

	440344
	549065273112
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.183

	437189
	526424261881
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.481

	445445
	549660273581
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.090

	445461
	539082250067
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.698

	444918
	553824273498
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.628

	437205
	526898261432
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Skaistkalnes
	Sagatavē KPRP
	0.101

	444503
	548686272558
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.183

	443580
	548786274456
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.230

	435205
	527348281709
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.358

	444362
	536515276136
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.139

	444363
	548300272279
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.059

	424358
	528121283051
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.052

	444485
	548968274663
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.390

	444488
	548625272507
	Buldozers
	Aivalds Bergs
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.149

	446165
	526650279508
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.696

	446949
	503154282153
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.172

	444277
	522105273933
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.136

	436586
	509935278826
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.235

	447461
	518894275379
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.063

	447462
	520271273542
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.149

	447463
	516957275080
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.115

	436574
	509628278888
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.136

	447429
	518060275256
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.164

	434245
	505426279318
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.074

	447407
	518312275237
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.146

	444390
	521475274032
	Buldozers
	Artis Ērmanis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.072

	448095
	540349285568
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.337

	448096
	540119283795
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.328

	442279
	535385283245
	Ekskavators
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.123

	436615
	525219284633
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē MK
	0.211

	431240
	528499281763
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.241

	448075
	539850283638
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.389

	438822
	532946283414
	Buldozers
	Klāvs Kreilis
	Vecumnieku
	Sagatavē KPRP
	0.427

	
	
	
	
	
	
	24.012




bet konkrēti:
· mežizstrādes darbu procesā augsnē iespiesto risu, ko izveidojuši transportlīdzekļa riteņi, nolīdzināšanu uz pievešanas ceļiem mežaudzē, stigām, grāvju atbērtnēm, lauksaimniecības zemēm, kā arī cirsmās un augšgala krautuvēs u.c. atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
· aizpludināto meliorācijas grāvju gultnes attīrīšanu no piesērējuma, atjaunojot ūdens novadi atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
· pēc risu aizlīdzināšanas nodrošināt grunts virskārtas nolīdzināšanu;
· pirms risu līdzināšanas tehnikas izbraukšanas no objekta, kas atrodas ĀCM (Āfrikas cūku mēra) skartajā  teritorijā, veikt tehnikas  vienības apstrādi saskaņā ar Prasībām mežizstrādes tehnikas apstrādei pirms izbraukšanas no ĀCM inficētas teritorijas (8.pielikums),
(turpmāk tekstā viss kopā saukti Darbi).
1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
1.3. Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izmaksas, apjoms un Darbu izpildes termiņš norādīts Darbu apjoma un izmaksu tāmē (Līguma 1.pielikumā), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. [bookmark: _Ref324433313]Atbilstoši Darbu apjoma un izmaksu tāmei Līguma kopējā summa ir EUR 23594,13 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 13 centi, tajā skaitā PVN 21 % apmērā, kas sastāda EUR  4094,85 (četri tūkstoši deviņdesmit četri euro un 85 centi).
1.5. Pieņemot Darbus un sastādot Darbu pieņemšanas nodošanas aktu ir pieļaujama nobīde robežā no -50 % līdz +50 % no Līguma 1.4.punktā noteiktās Darbu apjoma un izmaksu tāmes.

2. DARBU IZPILDE UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. IZPILDĪTĀJS Darbus veic ar savu tehniku, materiāliem un personālu, garantējot veikto Darbu kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai (Līguma 2.pielikums). 
2.2. IZPILDĪTĀJS Darbus veic, nodrošinot PASŪTĪTĀJA noteikto prasību, kas attiecas uz Darbu veikšanu, ievērošanu, t.sk., darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, kā arī prasības vides piesārņojuma samazināšanai (4.pielikums), meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus (5.pielikums), norādījumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (6.pielikums) un norādījumus koku bojājumu novēršanai (7.pielikums).
2.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt medību infrastruktūras (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) saglabāšanu Darbu izpildes laikā, informēt PASŪTĪTĀJA pārstāvi gadījumos, kad Darbu izpildi traucē izvietotā medību infrastruktūra.
2.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par veicamo Darbu izpildes secību un termiņu, kā arī veicamo Darbu apjomu katrā konkrētajā gadījumā. Darbu apjoms tiek noteikts par visu objektu kopumā.
2.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērtēt PASŪTĪTĀJA dotos norādījumus par Darbu veikšanu un paziņot PASŪTĪTĀJAM par neatbilstoša Darbu apjoma, tā daudzuma izvēli, kā arī neveiksmīga risinājuma sekām. Ja šāds paziņojums nav sniegts, IZPILDĪTĀJS atbild par to rezultātā PASŪTĪTĀJAM radītajiem zaudējumiem.
2.6. IZPILDĪTĀJA Darbos izmantotajai tehnoloģijai jāgarantē objekta stiprība, stingrība, noturība, darba un vides aizsardzība kā Darbu veikšanas laikā, tā arī ekspluatācijas laikā.
2.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums Darbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.
2.8. IZPILDĪTĀJS apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu, ietekmēt Darbu kvalitāti vai PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.
2.9. PASŪTĪTĀJS var dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM, meklēt un atklāt defektus, pārbaudīt jebkuru Darbu, kurā pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem, varētu būt defekti.
2.10. Gadījumā, ja pārbaudē tiek konstatēti defekti, IZPILDĪTĀJS sedz pārbaudes izmaksas.
2.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izskatīt PASŪTĪTĀJA pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti un citiem ar Līgumu saistītiem jautājumiem un 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas brīža uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto adresi par saviem līdzekļiem novērst tajā minētos trūkumus. Par PASŪTĪTĀJA pretenzijās un Līgumā norādīto trūkumu novēršanas termiņa neievērošanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,15% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka līgumsods atskaitāms no IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu maksājamās summas par Darbu veikšanu.
2.12. [bookmark: _Ref314840243]Darbi uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM, kad par to sastādīts un abpusēji elektroniski parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs Līguma 3.pielikumā). Ja Darbi nav veikti atbilstošā apjomā un kvalitātē, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, norādot neatbilstības un nosakot termiņu neatbilstību novēršanai.
2.13.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no IZPILDĪTĀJA Līguma saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto tehnikas  vienību degvielas tvertnēm, un nodot izņemtos degvielas paraugus laboratoriskai pārbaudei/ekspertīzei neatkarīgā laboratorijā. PASŪTĪTĀJS šajā punktā minētās degvielas kontrolmērījumu pārbaudes ir tiesīgs veikt visā Līguma darbības laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU.
2.14. IZPILDĪTĀJS apņemas nenodot jebkādu no Līguma izrietošo saistību izpildi apakšuzņēmējam(-iem) bez PASŪTĪTĀJA iepriekšējas informēšanas.
2.15.  IZPILDĪTĀJS nepieciešamības gadījumā apņemas nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem pakalpojumiem.
2.16. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt Līguma izpildē iesaistītājam personālam motivējošu darba samaksu, kas atbilst līdzvērtīgas profesijas apmaksai konkrētā valsts reģionā.
2.17. IZPILDĪTĀJAM ir aizliegts nelikumīgi izmantot FSC un/vai PEFC preču zīmes (piemēram, savā tīmekļa vietnē vai uz saviem produktiem).

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu par faktiski izpildīto Darbu apjomu saskaņā ar Darbu apjoma un izmaksu tāmē (Līguma 1.pielikumas) norādīto vienas vienības cenu.
3.2. IZPILDĪTĀJAM, elektroniski parakstot Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu pievieno rēķinu un nosūta PASŪTĪTĀJAM.
3.3. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu. Rēķina apmaksu uz ārvalstī reģistrētas bankas kontu PASŪTĪTĀJS veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. IZPILDĪTĀJA norēķinu konta maiņa Līguma darbības laikā pieļaujama tikai ar Līdzēju rakstveida vienošanos.
3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi tiek norakstīti no PASŪTĪTĀJA norēķinu konta bankā.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. Līguma neizpildīšanas vai nepamatotas vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā Līdzējs, kurš pie tā vainojams, sedz visus līdz ar to otram Līdzējam radušos zaudējumus.
4.2. Par maksājuma kavēšanu PASŪTĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
4.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē un Līdzēji iepriekš nav vienojušies par izmaiņām Darbu apjoma sadalījumā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka līgumsods atskaitāms no IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu maksājamās summas par Darbu veikšanu.
4.4. Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu neuzskata par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līdzēji Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt (nepārvarama vara). Šajā Līgumā par nepārvaramu varu uzskata sacelšanos, vispārējo streiku, karu, Saeimas, valdības vai pašvaldības aktu, dabas katastrofas un citus Līgumā neuzskaitītus apstākļus, ko Līdzēji akceptē kā no cilvēka (Līdzēju) puses neietekmējamus apstākļus.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019. gada 31.maijam vai tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei un no tā izrietošo tiesību izmantošanai, ievērojot Darbu apjoma un izmaksu tāmē (Līguma 1.pielikums) noteikto Darbu izpildes termiņu.
5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un izbeigt pirms termiņa tikai ar Līdzēju rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, ja IZPILDĪTĀJS pēc atkārtota PASŪTĪTĀJA brīdinājuma Darbus neveic Darbu apjoma un izmaksu tāmē (Līguma 1.pielikums) paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

6. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU APSTRĀDE
6.1. Informāciju vai  datus, ko Līdzēji ieguvuši Līguma izpildes laikā un kas attiecas uz Līguma izpildi vai otra Līdzēja darbību tā ietvaros, neatkarīgi no to fiksēšanas veida, uzskata par konfidenciālu, izņemot normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos izņēmumus. Līdzēji neizpauž un citādi neizmanto konfidenciālu informāciju bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
6.2. Līdzēji nodrošina, ka to Līguma izpildē iesaistītais personāls vai citas personas, kurām Līgumā paredzētos gadījumos nodota konfidenciālā informācija, izmanto to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai vai tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemas un ievēro vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā.
6.3. Līdzēji veic piemērotus drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6.4. Konfidenciālas informācijas izpaušanu neuzskata par Līguma noteikumu pārkāpumu šādos gadījumos:
6.4.1. informāciju izpauž, lai nodrošinātu Līguma izpildi, tā ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu no Līguma izrietošās Līdzēju tiesības vai tā ir nepieciešama Līdzēju juridiskās palīdzības sniedzējiem, revidentiem vai auditoriem;
6.4.2. informāciju izpauž pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Līdzējiem (nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu neievērošanas  rezultātā Līdzēju vainas dēļ);
6.4.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu;
6.4.4. informācija, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir jānodod kompetentai valsts vai pašvaldību iestādei vai amatpersonai; 
6.4.5. informācija ir publicēta Līdzēja, kurš ir konfidenciālās informācijas īpašnieks, interneta mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, vai citos publiski pieejamos informācijas avotos.
6.5. Līdzēji ir atbildīgi par savu Līguma izpildē iesaistītā personāla personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.6. Līdzēji nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otra Līdzēja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
6.7. IZPILDĪTĀJS ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi PASŪTĪTĀJAM ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts.
6.8. IZPILDĪTĀJS iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar IZPILDĪTĀJU nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas IZPILDĪTĀJA atļaujas neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
7.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis atbilstoši pilnvarots, viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas Līguma saistības un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
7.2. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:
7.2.1. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Līguma izpildē tiek iesaistīts apakšuzņēmējs;
7.2.2. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;
7.2.3. PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas ir pienākums nekavējoties elektroniski uz apliecinājumā par gatavību slēgt līgumu par mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu norādīto elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS), vai lvm_ms@lvm.lv  (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir PASŪTĪTĀJS) un trīs dienu laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.
7.3. Visi strīdi, kas rodas Līguma izpildes laikā, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, Līdzējiem vienojoties. Gadījumā, ja strīds pārrunu ceļā netiek atrisināts, tā izskatīšana notiek tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Līdzējiem ir pienākums ne vēlāk kā nākošajā darbadienā, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu uz Līguma rekvizītos  norādīto IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi, paziņot otram Līdzējam par jebkurām izmaiņām tā rekvizītos (ieskaitot tālruņa numuru, faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi). IZPILDĪTĀJA norādītā bankas konta maiņa Līguma darbības laikā var tikt veikta tikai starp Līdzējiem noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos.
7.5. Šis līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katram līdzējam.
7.6. No IZPILDĪTĀJA puses veiktos Darbus novērtēt un parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta 

7.7. No PASŪTĪTĀJA puses parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu ir pilnvaroti LVM Mežsaimniecība KPRP Vidusdaugavas reģiona mežizstrādes meistari:
     
7.8. Līgumam ir 8 (astoņi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma 4.-7.pielikuma aktuālā redakcija ir brīvi pieejama AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā internetā: www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem”  sadaļā “Mežizstrāde” sadaļā “Līgumu pielikumi”. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rosināt nebūtisku grozījumu veikšanu Līguma 4. – 7.pielikumā, piemēram, normatīvo aktu vai meža apsaimniekošanas sertifikāciju standartu izmaiņu, vai auditā konstatētu neatbilstību gadījumos, kā arī pilnveidot atskaišu, nodošanas – pieņemšanas akta formas, par to elektroniski paziņojot IZPILDĪTĀJAM. Ja 5 (piecu) dienu laikā IZPILDĪTĀJS nav elektroniski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par argumentētiem iebildumiem, Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši IZPILDĪTĀJAM bez atsevišķa IZPILDĪTĀJA akcepta. 

8. LĪGUMA PIELIKUMI
Pievienoti Līgumam:
1. pielikums -  Darbu apjoma un izmaksu tāme uz 1 lapas;
2. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;
3. pielikums - Darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz 1 lapas.
[bookmark: _Ref306282734]Līguma pielikumi, kuru aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama Pasūtītāja mājas lapā internetā: http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26
[bookmark: _Ref306283501]4.pielikums – Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
[bookmark: _Ref306283586]5.pielikums – Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
[bookmark: _Ref306282983]6.pielikums – Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
[bookmark: _Ref306282846]7.pielikums –Norādījumi koku bojājumu novēršanai;
Pievienots Līgumam:
8.pielikums - Prasības mežizstrādes tehnikas apstrādei pirms izbraukšanas no ĀCM inficētas teritorijas uz 2 lapām.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
AS „Latvijas valsts meži”
Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1,
Rīga, LV – 1004

LVM Mežsaimniecība
Koksnes produktu ražošana un piegāde

Bankas rekvizīti:



________________________/ /
	IZPILDĪTĀJS
SIA „RAUVAS”
Juridiskā adrese: ”Rauvass”,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

Tālr.: 
E-pasts: 

Bankas rekvizīti:



_________________/ /






Līguma Nr.__________________________
1.pielikums


DARBU APJOMA UN IZMAKSU TĀME


Vidusdaugavas reģions


	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienas vienības cena EUR
(cena par vienu km)
	Summa kopā
(EUR)

	
Risu līdzināšana Daugavas labais krasts  iepirkumu daļā

	km
	33,508
	339,00
	11359,21

	
Risu līdzināšana Daugavas kreisais krasts iepirkumu daļā

	km
	24,012
	339,00
	8140,07

	Kopā
	19499,28

	PVN 21%
	  4094,85

	Kopā ar PVN
	23594,13





	
	PASŪTĪTĀJS

	IZPILDĪTĀJS

	

_______________________/ /

	

_______________________/ /
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Līguma Nr._______________________
2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Konkursam „Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2017_369_Ak)

	1. [bookmark: _Toc59188060][bookmark: _Toc59334746]Pakalpojuma mērķis: Nodrošināt mežizstrādes darbu procesā augsnē iespiesto risu, ko izveidojuši transportlīdzekļa riteņi, nolīdzināšanu uz pievešanas ceļiem mežaudzē, stigām, grāvju atbērtnēm, lauksaimniecības zemēm, kā arī cirsmās un augšgala krautuvēs (turpmāk – Pievešanas ceļš).
Gala rezultāts: Pasūtītāja noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē nolīdzinātas mežizstrādes darbu procesā augsnē iespiestās rises uz Pievešanas ceļiem.
Mērvienība: Izpildītais darbs ir uzmērāms nolīdzināto risu garums kilometros (km).

	2. Pakalpojuma sniegšanā izmantojamā tehnika:
2.1. Vienošanās dalībnieka tiesiskā turējumā ir Nolikumā norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām atbilstoša tehnika mežizstrādes darbu procesā radušos risu līdzināšanai;
2.2. Piedāvājumā norādītās tehnikas vienības ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 
2.3. Vienošanās dalībnieka piedāvājumā norādītās tehnikas vienības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām;
2.4. Vienošanās dalībniekam ir elektroniskais pasts un mobilais telefons savstarpējās komunikācijas ar Pasūtītāju nodrošināšanai. 

	3. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais personāls:
3.1. Pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu darbu uzdevumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
3.2. Darbu izpildē iesaistīto personālu Vienošanās dalībnieks nodrošina ar normatīvajos aktos noteikto darba apģērbu, darba aizsardzības piederumiem un darba instrumentiem. 

	4. Pakalpojumam izvirzītās prasības: 
4.1. nodrošināt risu līdzināšanu izmantojot piemērotu tehniku ar atbilstošu aprīkojumu;
4.2. nodrošināt darbu izpildes secības plānošanu atbilstoši augsnes struktūrai un klimatiskajiem apstākļiem, minimizējot augsnes bojājumus;
4.3. nodrošināt, lai darbu izpildes laikā netiktu bojāti augoši koki un netiktu veikti augsnes bojājumi ārpus darbu izpildes joslas;
4.4. darbu izpildes laikā nodrošināt satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu (nepieciešamības gadījumā);
4.5. nodrošināt, lai pēc risu līdzināšanas Pievešanas ceļa klātne būtu līdzena visā platumā, bez paaugstinājumiem un bedrēm; 
4.6. nodrošināt, lai pēc darbu pabeigšanas uz Pievešanas ceļa klātnes neatrastos akmeņi, celmi, ciršanas atliekas, kuru izvirzījums virs ceļa klātnes pārsniedz 15 cm;
4.7. nodrošināt, lai pēc darbu pabeigšanas Pievešanas ceļa malās nepaliek līdzināšanas procesā radušies vaļņi;
4.8. nodrošināt darbu uzdevumu izpildi norādītajos termiņos;
4.9. nodrošināt darbu izpildi atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām;
4.10. nodrošināt informācijas nosūtīšanu Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas objektā un pēc darbu pabeigšanas (attiecīgās teritorijas mežizstrādes meistaram);
4.11. nodrošināt aizpludināto meliorācijas grāvju gultnes attīrīšanu no piesērējuma, atjaunojot ūdens novadi (nepieciešamības gadījumā);
4.12. nodrošināt meža infrastruktūras objektu (ceļu, caurteku, grāvju utt.) lietošanu atbilstoši AS „Latvijas valsts meži” meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	5. Prasības attiecībā uz vides aizsardzību, veselības aizsardzību, darba drošību
Sniedzot mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, veselības aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, Pasūtītāja noteiktos meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus un „Prasības vides piesārņojuma samazināšanai”, kas ietver meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartu noteiktās prasības un citus Pasūtītāja norādījumus, kas tieši izriet no darbu uzdevuma, kā arī jāveic nepieciešamie pasākumi šajās jomās.




Līguma Nr._______________________
3.pielikums

DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Akts sastādīts 2019.gada ______________


Pamatojums: 2019.gada ______________ līgums par mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu Nr. _______________________ (turpmāk – Līgums).

PASŪTĪTĀJS: AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība

IZPILDĪTĀJS: IK RAUVAS


Vidusdaugavas reģions


	Šis akts sastādīts par to, ka IZPILDĪTĀJS ir izpildījis un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis Līgumā paredzētos Darbus, bet konkrēti:

Iepirkumu daļa:

	Nosaukums
	Cirsmas kods
	Posma garums
	Mērvienība
	Vienas vienības cena EUR

	Summa
(EUR)

	


	
	
	
	
	

	Kopā
	

	PVN __ %
	

	Kopā ar PVN
	




Līgumā noteiktā kārtībā, kvalitātē un termiņā.

Piezīmes:_____________________________________________________




	PASŪTĪTĀJS

	IZPILDĪTĀJS

	

________________________/_________/

	

_________________________/______________/




